

## **A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

### **I. Identifikačné údaje**

Názov stavby	ZŠ a MŠ I.Krasku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Druh stavby	Prestavba
Katastrálne územie	Modranka
Číslo parcely	304
Miesto stavby	Areál ZŠ, pavilón B
Obec	Trnava - Modranka
Okres	Trnava
Kraj	Trnavský
Investor	Mesto TRNAVA
Stupeň dokumentácie	Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu
Hlavný inžinier projektu	Ing. Domoráková Veronika, M.R.Štefánika 59 Autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4111*A*1
Projektant	Archit.- stav.časť Ing. Domoráková Veronika, M.R.Štefánika 59 Protipož.zabezpečenie: Ing. Domoráková Veronika, M.R.Štefánika 59 Elektroinštalácia Ing. Lenner Peter Zdravotechnika Ing. Adamcová Lucia Ropočet Kadlubiak Vladislav

### **II. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej zdôvodnenie :**

Jedná sa o dobudovanie sociálnych zariadení v jestvujúcich priestoroch MŠ, zmenu využitia priestorov č.m. 2.07 Knižnice na herňu a č.m. 2.15 Denná miestnosť na herňu/spálňu detí v jestvujúcom pavilóne B, v areáli ZŠ a MŠ I.Krasku v Modranke. Objekt je dvojpodlažný, bez suterénu a bez využitia povalových priestorov.

### **III. Prehľad východiskových podkladov :**

- obhliadka a zameranie objektu
- požiadavky investora
- kópia katastrálnej mapy
- záznamy z pracovných stretnutí
- Pôvodná dokumentácia: MŠ a ZŠ v Modranke, z r. 2004, spracovateľ: Ing. Domoráková Veronika

#### IV. **Členenie stavby**

D 1 Rekonštruované priestory Materskej školy

#### V. **Členenie dokumentácie**

- Architektonicko - stavebná časť
- Elektroinštalácia
- Zdravotechnika
- Protipožiarne zabezpečenie stavby

#### VI. **Vecné a časové väzby stavby**

Stavebné práce budú realizované iba v interiéri objektu.

Stavba bude realizovaná jedným záberom, bez členenia na etapy.

#### VII. **Prehľad užívateľov**

Užívateľom bude ZŠ a MŠ I.Krasku, v Trnave - Modranke

#### VIII. **Lehota výstavby**

Zahájenie výstavby: 7.2016

Ukončenie výstavby: 8.2016

V Cíferi 6/ 2016

Vypracoval : Ing. Domoráková