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A/ Sprievodná správa 
 
 
1/ Identifika čné údaje stavby a investora 
 
 
 - Identifika čné údaje stavby 
 
  Názov stavby : Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava  
                                                            
  Miesto stavby : Stredisko sociálnej starostlivosti,  
     Vl. Clementisa 51, 917 17 Trnava 
  Okres   : Trnava 
  Kraj  : Trnavsky 
  Investor : Mesto Trnava 
     Hlavná č.1, 9170 71 Trnava  
                
  Charakter : Modernizácia  
  
 
 - Identifika čné údaje investora 
 
  Názov a adresa: Mesto Trnava 
     Hlavná č.  1,  
     917 71 Trnava 
 
  Kraj  : Trnavsky 
  IČO  : 00 313 114  
 
 
 - Identifika čné údaj užívateľa 
  
  Názov a adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave 
     Vladimíra Clementisa č. 51  
     917 17 Trnava 
       
  Kraj  : Trnavsky 
  Okres  : Trnava 
   
 

- Identifika čné údaje projektanta 
 
  Názov a adresa: Proka Projekt 
     Pri Dynamitke č.13 
     SK- 831 03 Bratislava  
  Kraj  : Bratislavský 
  IČO  : 22 644 598 
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku 
 
Predmetom uvažovanej investície MÚ v Trnave  je modernizácia so zvýšením energetickej 
efektívnosti existujúceho objektu Strediska sociálnej starostlivosti na ulici Vl. Clementisa 51 
v Trnave. Objekt malometrážnych bytov je samostatne stojaca stavba s členitým pôdorysom 
rôznej podlažnosti  a dvoma vnútornými átriami.  Budova je členená na jednotlivé bloky, 
ktoré sú vzájomne prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím. Bytová 
časť objektu je sústredená do 12 podlažného bloku A (SO – 01), 3 podlažného bloku B (SO – 
02), 4 podlažného bloku C (SO – 03) a 4 podlažného bloku D (SO – 04). V jednopodlažnom 
bloku E (SO – 05) sa nachádza hospodárska časť, ktorej súčasťou je okrem komunikačných  a 
spoločensko administratívnych priestorov aj  centrálna kuchyňa (vývarovňa s rozvozom 
stravy) so zázemím. Jednotlivé stavebné bloky sú vzájomne od dilatované.  
Objekt Strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska KBV 
Družba a zo všetkých svetových strán je obostavaný miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti 
budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový park. 
 
Bytová časť predmetného objektu (blok A; B; C a D) bola postavená v konštrukčnom systéme 
T06B  v module 3 600 mm.  Zvislé nosné konštrukcie sú montované zo stenových 
železobetónových panelov hr. 150 mm. Vodorovné stropné konštrukcie sú prefabrikované 
z plných panelov hr. 150 a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2 800 mm.  
Obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 250 mm. Priečky sú 
v prevažnej miere murované a v sociálnych zariadeniach  jednotlivých bytoch sú 
z umakartovej konštrukcie hr. 50 mm. Okenné a dverné výplne sú v prevažnej miere 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. V suterénnej časti  objektu sú pôvodné 
nevymenené okenné otvory z oceľovej konštrukcie a  v priestoroch schodiska z copilitu.  
Vnútorné dvere  sú typové, drevené a osadené v oceľových zárubniach. Presklenné vnútorné 
deliace steny s dvojkrídlovými dverami sú z časti vymenené za plastové. Ostatné sú pôvodné 
z drevenej konštrukcie. Všetky klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná 
konštrukcia je jednoplášťová plochá so spádom k vnútorným strešným odpadovým vtokom. 
V objekte bloku A sa nachádzajú dva osobné výťahy. V bloku B a D jeden osobný výťah, 
ktoré slúžia zároveň aj pre blok C.  Na streche budovy bloku A a bloku D sa nachádza 
strojovňa výťahu. Blok B má strojovňu umiestnenú v suteréne. Na strechách jednotlivých 
blokov sa nachádzajú vývody VZT. Schodisko v bloku A, B a D je dvojramenné 
železobetónové prefabrikované a bloku C jednoramenné. Lodžie v jednotlivých bytových 
jednotkách sú zapustené a po obvode uzavreté  panelom do výšky 900 mm na ktorom je 
osadené ochranné tyčové  zábradlie. 
Stav riešených blokov objektu, zo stavebno – technického hľadiska zodpovedá jeho veku. 
Hlavné nosné konštrukcie sú bez statických porúch. Čiastočné je porušený obvodový 
panelový plášť. 
 
Hospodárska časť (blok E) bola postavená zo železobetónového prefabrikovaného skeletu 
typu “Priemstav“ o základnej modulovej osnove 6,00 m x 7,20 m a konštrukčnej výške 4,80 
m. Stropná konštrukcia je zo stropných železobetónových panelov hr. 250 mm. Obvodové 
steny sú z plynosilikátových panelov a tvaroviek. Priečky sú v prevažnej miere murované. 
Okenné a dverné výplne v administratívnych priestoroch sú v prevažnej miere vymenené za 
plastové s izolačným dvojsklom. V prevádzke kuchyne sú nevymenené okenné a dverné 
otvory z oceľovej konštrukcie. Klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná 
konštrukcia plochej strechy je jednoplášťová so spádom k vnútorným strešným odpadovým 
vtokom. Pod prevádzkou kuchyne má blok E čiastočný suterén, ktorý slúži na skladové účely 
kuchyne. Komunikácia medzi suterénom a 1.NP je zabezpečená oceľovým točitým 
schodiskom a nákladným výťahom.   
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Stav riešeného bloku objektu, zo stavebno – technického hľadiska zodpovedá jeho veku. 
Hlavné nosné konštrukcie sú bez statických porúch. Čiastočné je porušený obvodový 
panelový plášť. 
 
Objekty jednotlivých blokov sú napojené na spoločné rozvody vody, kanalizácie a elektro. 
Vykurovanie objektu a TÚV je zabezpečené z centrálneho tepelného zdroja (Trnavská 
teplárenská, a.s.) rozvodom teplovodu dvomi prípojkami. Jedna prípojka je v suteréne bloku 
A a druhá je v suteréne bloku C.  
 
Situovanie objektu  
 
Objekt Strediska sociálnej starostlivosti  sa nachádzajú  v širšom centre mesta Trnava 
v obytnej zóne zástavby sídliska KBV Družba na pozemku o par. č.5671/87 v katastrálnom 
území Trnava.  
Orientácia navrhovaného objektu na svetové strany rešpektuje požiadavky na preslnenie 
a zatienenie v zmysle STN 73 0580 . 
Objekt je prístupný z miestnej  komunikácie ulice Vl. Clementisa a nenachádza sa na území 
pamiatkovej zóny. 
 
Zdôvodnenie navrhovanej rekonštrukcie a stavebných úprav 
 
Základným dôvodom investície do modernizácie objektu Strediska sociálnej starostlivosti 
v Trnave je zníženie energetickej náročnosti malometrážnych bytov v zmysle zákona č. 
476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov. V zmysle odporúčaní 
vypracovaného energetického auditu  je nutné odstrániť nedostatky z hľadiska tepelno – 
technických ukazovateľov platných pre súčasnosť. Pri zohľadnení reálneho stavu jednotlivých 
konštrukcií a zabezpečenia úspory energie je potrebné zrealizovať zateplenie obvodového 
plášťa, zateplenie striech a výmenu nevyhovujúcich okenných a dverných výplní, hlavne 
copilitových stien a okien v suterénnych priestoroch objektu.  Zabezpečiť úsporu energie na 
vykurovanie výmenou zastaralých rozvodov a vykurovacích telies, TÚV a vyregulovať 
vykurovaciu sústavu v objekte. 
Ďalším dôvodom navrhovanej modernizácie je zámysel investora zrekonštruovať existujúcu 
zastaralú prevádzku kuchyne (vývarovňu) s rozvozom stravy a zároveň zvýšiť existujúcu 
kapacitu z 300 jedál na 950 jedál denne. 
Účelom modernizácie objektu je aj rekonštrukcia bytových jadier v jednotlivých 
malometrážnych bytoch a pripraviť priestory v zmysle typológie bývania pre konkrétnu 
cieľovú skupinu užívateľov. 
 
Navrhované dispozičné zmeny 
 
Miesto a spôsob rekonštrukčných prác  je podmienené existujúcou zástavbou. 
Dispozičné riešenie priestorov malometrážnych bytov sa v zásade nemení. V rámci 
stavebných úprav sa odstránia zastaralé bytové jadrá z umakartu a nahradia sa priečkami 
z ľahkých stavebných hmôt. Požiadavkou investora v rámci rekonštrukcie bytových jadier 
bolo vytvoriť zjednotené hygienické jadro so sprchou, umývadlom, WC a vybaviť ho 
madlami. Prístup do jadier vybaviť posuvnými dverami. 
V malometrážnych bytoch vymeniť dverné otvory za bezprahové, zrekonštruovať rozvody 
TÚV, ÚK, kanalizácie a elektroinštalácie. Zrealizovať nové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 
Dispozičné riešenie rekonštrukcie priestorov kuchyne v bloku E je podmienené navrhovanou 
novou technológiou zariadenia a prevádzkou navrhovanej kuchyne. Dispozične sa upravil 
hlavný priestor kuchyne (vývarovňa) a pre prevádzku rozvozu stravy sa zabral priestor 
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existujúceho bufetu. Ostatné existujúce priestory prevádzky ako sklady, sociálne zariadenie 
pre zamestnancov a manipulačné priestory sa stavebne upravia výmenou zariadení 
a povrchovou úpravou. 
V suterénnej časti prevádzky pribudne miestnosť pre upratovačku.  Pre manipuláciu 
s tovarom medzi 01. PP a 1.NP sa existujúci nákladný výťah vymení za nový s vyššou 
nosnosťou. Oceľové točité schodisko sa upraví novým povrchovým náterom.   
 
Pri stavebných prácach  bude potrebné rešpektovať všetky uvedené podmieňujúce aspekty 
existujúcej zástavby. Počas realizácie budú vyradené z prevádzky jednotlivé inštalácie.  
Stavebné úpravy a sanačné práce budú vyžadovať také stavebné postupy, ktoré nebudú 
spôsobovať znehodnotenie existujúcich  priestorov a trvalo neobmedzia prevádzku v danej 
lokalite.  
Celkové kompozičné riešenie modernizácie je podriadené technickým možnostiam existujúcej 
zástavby. Kompozícia návrhu stavebných prác  vychádza z obsahového významu súčasného 
stavu a primeranou formou spĺňa požiadavky investora pri použití materiálov, ktorých 
vlastnosti plne zodpovedajú príslušným požiadavkám súčasných trendov. 
 
Plošná a priestorová bilancia 
 
Zastavaná plocha objektu:        
Počet podlaží: 
SO – 01 Bytový blok A                   12 NP a 1 PP 
SO – 02 Bytový blok B                 3 NP a 1 PP 
SO – 03 Bytový blok C                 4 NP a 1 PP 
SO – 04 Bytový blok D                 4 NP a 1 PP 
SO – 05 Hospodársky blok E                 1 NP a 1 PP 
 
Počet malometrážnych bytov : 
- garsónky              41 
- jednoizbové byty           153 
- trojizbový byt                1   
 
Plošné   výmery   čistej   úžitkovej   plochy   pre   jednotlivé   prevádzkové   priestory  
a miestnosti v jednotlivých podlažiach sú uvedené v tabuľkách vo výkresovej časti. 
 

 3. Prehľad východiskových podkladov 
 
Pre spracovanie projektu stavby boli použité nasledovné východiskové podklady: 
- zameranie skutkového stavu , 
- skrátený energetický audit (Partner services, s.r.o.), 
- zmluvné požiadavky investora.  
 

4. Členenie stavby 
 
Základné členenie objektu podľa blokov počas realizácie: 
 
 SO – 01 Bytový blok A             - búracie práce  
                    - nové konštrukcie  
 SO – 02 Bytový blok  B             - búracie práce  
                 - nové konštrukcie 
 SO – 03 Bytový blok  C             - búracie práce  
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                 - nové konštrukcie 
 SO – 04 Bytový blok  D             - búracie práce  
                 - nové konštrukcie 
 SO – 05 Hospodársky blok  C             - búracie práce  
                 - nové konštrukcie 
Objekt Strediska sociálnej starostlivosti a parcely na ktorých sa nachádza sú vo výlučnom 
vlastníctve investora. 
 
Ochranné pásma: 
Pri osadzovaní inžinierskych sieti je nutné rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení 
a technickej infraštruktúry: 

a) Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení podľa § 19 zákona č. 
443/2001 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových vedení. 

b) Ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike. 

c) Ochranné pásma plynárenských zariadení podľa § 56 zákona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike. 

d) Ochranné pásma tepelných zariadení podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej 
energetike. 

e) Ochranné pásma elektronických sieti podľa § 68 zákona č. 35/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách. 

  

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 
 
Z hľadiska požiadaviek na podmieňujúce a vyvolané investície si rekonštrukčné práce, ktoré 
sa budú realizovať v rámci modernizácie na objekte Strediska sociálnej starostlivosti vynútia 
vyvolané investície do zabezpečenia  novej prípojky z trafostanice .     
V rámci výstavby bude potrebné zabezpečiť priestory staveniska proti vniknutiu 
nepovolaných osôb mechanickými ako aj  elektronicky zábranami. 
Dispozičné úpravy, výmena okenných a dverných otvorov, rekonštrukcia rozvodov 
vykurovania, vody, elektroinštalácie, zateplenie objektu a rekonštrukcia kuchyne sa bude 
realizovať za plnej prevádzky. 
 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
-   Stredisko sociálnej starostlivosti,  ul. Vl.  Clementisa 51, 917 71 Trnava 
-   Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
 
7. Lehota výstavby v mesiacoch 
 
Lehota výstavby pre celý objekt  je 12 mesiacov. 
  
8. Termíny začatia a dokončenia stavby 
 
Začatie výstavby : 09/ 2016 
Ukončenie výstavby : 09/ 2017 
Uvedenie do prevádzky: 10/ 2017 
 



Projekt na stavebné povolenie  a realizáciu stavby    

Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava 

8 

9. Údaje o postupe uvádzania stavby do prevádzky alebo   
    predčasného užívania časti stavby 
 
Predpokladá sa s postupným uvádzaním stavby do prevádzky (užívania). 
Výstavba  sa bude realizovať v piatich etapách: 
 
V 1. etape sa zrealizuje blok A 
V 2. etape sa zrealizuje blok B     
V 3. etape sa zrealizuje blok C  
V 4. etape sa zrealizuje blok D     
V 5. etape sa zrealizuje blok E     
    

10. Skúšobná prevádzka a doba trvania vo vzťahu k dokončeniu,  
      kolaudácii a užívaniu stavby 
 
Po ukončení prestavby bude uskutočnená skúška prevádzkyschopnosti bezpečnostných 
zariadení, vzduchotechnických zariadení, ako aj elektronických zariadení (podľa požiadaviek 
vyhlášky a  normy).  
 
Počas uskutočnenia skúšobnej prevádzky sa odstráni staveniskové zariadenie. 
Po vykonaní skúšky budú zariadenia a objekty odovzdané do užívania kolaudačným 
rozhodnutím. 
 
 
 
 

V Bratislave, 02/2016 
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B/ Súhrnná technická správa 
 

1. Charakteristika územia stavby  

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Územie modernizácie objektu Strediska sociálnej starostlivosti  sa nachádzajú  v širšom 
centre mesta Trnava v obytnej zóne zástavby sídliska KBV Družba na pozemku o par. 
č.5671/87 v katastrálnom území Trnava.  
Územie určené pre stavenisko tvorí rovinatý terén a je bez väčšej nepravidelnosti reliéfu 
terénu. Stavenisko tvorí zatrávnený terén a vyrastené stromy. 
Objekt je prístupný z miestnej  komunikácie ulice Vl. Clementisa a nenachádza sa na území 
pamiatkovej zóny, ani Mestskej pamiatkovej rezervácie. 
Technická infraštruktúra vyšších rádov je vedená v miestnej komunikácii VL. Clementisa. 
Na stavenisku sa nachádzajú len existujúce prípojky elektro, vody a kanalizácie. 
Orientácia navrhovaného objektu na svetové strany rešpektuje požiadavky na preslnenie 
a zatienenie v zmysle STN 73 0580 . 
  
Zhodnotenie stavu existujúcej stavby 
V súčasnosti sa objekt Strediska sociálnej starostlivosti  nachádza z hľadiska energetickej 
efektívnosti v nevyhovujúcom stave. Nevyhovujúci je aj technicky a morálne zastaralý stav 
hospodárskej a bytovej časti budovy. Zastaralá technológia prevádzky kuchyne vyžaduje 
komplexnú rekonštrukciu, aby vyhovovala súčastným technickým, hygienickým 
a bezpečnostným predpisom. Interiér bytových blokov vyžaduje komplexnú rekonštrukciu  
zastaralých  a opotrebovaných  vnútorných inštalácii a zariadení. 
Zo statického hľadiska objekt nevykazuje vážne statické poruchy, avšak povrchovú úpravu 
fasády, ktorá chráni nosnú konštrukciu pred degradáciou je nutné obnoviť.   Nevymenené 
okenné a dverné otvory sú v nevyhovujúcom stave a interiér objektov nepriaznivo vystavujú 
vplyvu vonkajšieho počasia. 
Objekt v zásade nespĺňajú základne požiadavky tepelno-technických ukazovateľov platných 
pre súčasnosť.    

 
2. Architektonické a stavebno – technické riešenie stavby  

Základným cieľom navrhovaných stavebných úprav objektu Strediska sociálnej starostlivosti  
je modernizácia malometrážnych bytov a kuchyne (vývarovne).   
 
Stavebno – technickým dôvodom modernizácie blokov objektu je odstrániť nedostatky 
z hľadiska tepelno-technických ukazovateľov platných pre súčasnosť. Zabezpečiť tepelno-
technické parametre pre energetickú hospodárnosť a predĺženie životnosti stavebných 
objektov. 
Navrhovaná modernizácia blokov zachováva tradičný spôsob začlenenia stavby do organizmu 
objektu a rešpektuje hmotovopriestorové a výrazové charakteristiky existujúcej zástavby. 
Vychádza so zámeru investora – zhodnotiť objekt pre konkrétnu cieľovú skupinu užívateľov  
a zmodernizovať prevádzku kuchyne (vývarovňu) . 
Orientácia navrhovaného objektu na svetové strany rešpektuje požiadavky na preslnenie 
a zatienenie v zmysle STN  73 0580  . 
Architektonická koncepcia modernizácie objektu vyplýva z funkčných, priestorových 
a kvalitatívnych požiadaviek investora – objednávateľa. 
Tektonika objektov je zvýraznená použitím veľkoplošných okenných otvorov. 
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Architektonický výraz dotvára kompozícia  prelínajúcich sa hmôt, ktoré sú odlíšené 
materiálovým  a farebným riešením fasády objektu. 
 

3. Stavebno – technické riešenie stavby 

OBJEKT SO – 01  Bytový blok A 

Objekt SO – 01 - Bytový blok A, ktorého pôdorysný tvar má charakter obdĺžnika je dvanásť 
podlažná budova s jedným podzemným podlažím a  so strojovňou výťahu na plochej streche. 
Bytová časť predmetného bloku A bola postavená v konštrukčnom systéme T06B  v module 
3 600 mm.  Zvislé nosné konštrukcie sú montované zo stenových železobetónových panelov 
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konštrukcie sú prefabrikované z plných panelov hr. 150 
a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2 800 mm.  
Obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 250 mm. Priečky sú 
v prevažnej miere murované a v sociálnych zariadeniach  jednotlivých bytoch sú 
z umakartovej konštrukcie hr. 50 mm. Okenné a dverné výplne sú v prevažnej miere 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. V suterénnej časti  objektu sú pôvodné 
nevymenené okenné otvory z oceľovej konštrukcie a  v priestoroch schodiska z copilitu.  
Vnútorné dvere  sú typové, drevené a osadené v oceľových zárubniach. Všetky klampiarske 
prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná konštrukcia je jednoplášťová plochá so spádom 
k vnútorným strešným odpadovým vtokom. 
V objekte bloku A sa nachádzajú dva osobné výťahy. Na streche budovy bloku A sa nachádza 
strojovňa výťahu a vývody VZT. Schodisko v bloku A je dvojramenné železobetónové 
prefabrikované. Lodžie v jednotlivých bytových jednotkách sú zapustené a po obvode 
uzavreté  panelom do výšky 900 mm na ktorom je osadené ochranné tyčové  zábradlie. 
Účelom modernizácie objektu je aj rekonštrukcia bytových jadier v jednotlivých 
malometrážnych bytoch a pripraviť priestory v zmysle typológie bývania pre konkrétnu 
cieľovú skupinu užívateľov. 
Miesto a spôsob rekonštrukčných prác  je podmienené existujúcou zástavbou. 
Dispozičné riešenie priestorov malometrážnych bytov sa v zásade nemení. V rámci 
stavebných úprav sa odstránia zastaralé bytové jadrá z umakartu a nahradia sa priečkami 
z ľahkých stavebných hmôt. Požiadavkou investora v rámci rekonštrukcie bytových jadier 
bolo vytvoriť zjednotené hygienické jadro so sprchou, umývadlom, WC a vybaviť ho 
madlami. Prístup do jadier vybaviť posuvnými dverami. 
V malometrážnych bytoch vymeniť dverné otvory za bezprahové, zrekonštruovať rozvody 
TÚV, ÚK, kanalizácie a elektroinštalácie. Zrealizovať nové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 
 
Dispozične sa na 01.PP nachádzajú priestory pre pivničné kopky, technické miestnosti, dva 
výťahy a spoločné skladové miestnosti. 
 
Na 1. NP je dispozične umiestnených deväť bytových jednotiek. Z toho dve bytové jednotky 
sú garsónky, šesť jednoizbových bytov a jeden trojizbový byt. 
 
Na 2. NP až 5. NP je dispozične umiestnených po desať bytových jednotiek. Z toho dve 
bytové jednotky sú garsónky a osem jednoizbových bytov. 
 
Na 6. NP až 8. NP je dispozične umiestnených po osem bytových jednotiek. Z toho dve 
bytové jednotky sú garsónky a šesť jednoizbových bytov. 
 
Na 9. NP až 12. NP je dispozične umiestnených po šesť bytových jednotiek. Z toho dve 
bytové jednotky sú garsónky a štyri jednoizbové byty. 
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Plochy jednotlivých bytových jednotiek: 
 
Garsónka: 
Podlahová plocha  je 23,64 m2     
Obytná plocha  je      19,49 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 
Jednoizbový byt: 
Podlahová plocha  je 42,94 m2  
Obytná plocha  je      38,79 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 

Lodžia o ploche           3,54 m2  – nezapočítaný do podlahovej plochy bytu  
Trojizbový byt: 
Podlahová plocha  je 101,24 m2     
Obytná plocha  je        97,04 m2  
Plocha príslušenstva    4,20 m2 

Balkón o ploche           7,08 m2 – nezapočítaný do podlahovej plochy bytu 
 
Celkový počet bytov: 
1.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových   1- trojizbový 
2.   NP   2 -  garsónky         8 -  jednoizbových   
3.   NP   2 -  garsónky         8 -  jednoizbových   
4.   NP   2 -  garsónky         8 -  jednoizbových   
5.   NP   2 -  garsónky         8 -  jednoizbových   
6.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových   
7.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových 
8.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových 
9.   NP   2 -  garsónky         4 -  jednoizbových 
10. NP   2 -  garsónky         4 -  jednoizbových 
11. NP   2 -  garsónky         4 -  jednoizbových 
12. NP   2 -  garsónky         4 -  jednoizbových 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
   24 -  garsónky      72 -  jednoizbových   1- trojizbový 
 
Celkom  97 – bytových jednotiek. 
Na streche bloku A sa nachádza strojovňa o ploche 21,49 m2  a technická miestnosť o ploche 
90,5 m2. 
 
V rámci modernizácie bloku A  sú stavebné práce členené na :  - búracie práce 
           - nové konštrukcie 
„BÚRACIE PRÁCE“ 
V rámci stavebných úprav sa v bloku A odstránenia nasledovné existujúce konštrukcie: 
01. PP 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
 
1. NP až 12. NP 
 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
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- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 
a oplechovania, 

- vybúrajú sa všetky vyznačené priečky, presklenné steny a sklobetónové steny, 
- vybúrajú sa podlahy z nášľapných vrstiev PVC a keramickej dlažby, 
- odstránia sa keramické obklady zo stien, 
- demontujú sa sanitárne predmety, 
- odstráni sa olejový náter na stenách chodby a schodiska, 
- vybúrajú sa  nové otvory pre VZT, zdravotechniku a kúrenie , 
- odstránia sa poškodené omietky, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
- v plnom rozsahu sa vybúra okapový chodník  š = 800 mm, 
- vykope sa výkop po obvode objektu 800/1250 (pre zateplenie) 
- odstráni sa oplechovanie konzoly nad vonkajším dverným otvorom , 
 
Upozornenie: ponechať rozvody požiarnej vody  

 
Strojovňa 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
 
Strecha 

- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 
a oplechovania, 

- v plnom rozsahu odstrániť existujúce vrstvy strešného plášťa, 
- odstrániť oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu, 
- demontovať strešné žľaby, kolená, odpadové rúry , 
- demontujú sa strešné vpuste, 
- odstráni sa bleskozvod, ktorý sa po úprave namontuje naspäť, 
- odstrániť zariadenia VZT,  
- vyčistí sa strecha  

 
„NOVÉ KONŠTRUKCIE“ 
V rámci stavebných úprav a modernizácie obvodového plášťa bloku A sa  zrealizujú  
nasledovné nové konštrukcie:  
Architektúra – stavebná časť 
01. PP až 12. NP 
 
Deliace konštrukcie 
Vyznačené deliace priečky a obmurovky o hrúbke 50 a 80 mm sa vymurujú z ľahkých 
stavebných hmôt.   
 
Podlahy 
Nášľapné vrstvy podláh sa zrealizujú podľa účelu miestnosti. Podlaha lodžií sa vyspraví 
betónovou stierkou. 
Keramické dlažby s protišmykovou úpravou sa zrealizujú najmä v priestoroch sociálnych 
zariadení . Mrazuvzdorná keramická dlažba sa použije pri lodžiach. PVC podlahy (linoleum) 
sa použijú v priestoroch bytových jednotiek a v technickej miestnosti. Pred položením 
nášľapných vrstiev podláh sa povrch upraví samonivelizujúcim poterom a pred položením 
keramickej dlažby do lepiacej hmoty sa povrch upraví náterom Aquafin 2K (alebo iným 
náterom s porovnateľnými vlastnosťami). Pod vonkajšie keramické dlažby (na lodžiach) sa 
použije hydroizolačný, oddeľovací a drenážny pás . 
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Okenné a dverné konštrukcie - sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo hliníkové 
s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s požadovanou 
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroventiláciou. (podľa tabuľky výpisu okien 
a dverí). Škáry medzi okenným rámom a ostením sa vyplnia PUR penou. Ostatné 
nevymieňané dverné otvory sa opatria  z interiérovej strany tepelnoizolačnou vložkou . Popis 
jednotlivých okenných a dverných výplní je zrejmé z tabuľky výpisov.  
 
Povrchové úpravy interiéru 
Nové priečky  sa upravia novou omietkou a ostatné existujúce priečky sa vyspravia  na 100% 
stierkou. Konečná úprava bude zo sadrovej stierky podľa druhu miestnosti ( pozri legenda 
miestnosti). 
Sociálne zariadenia sa obložia keramickým obkladom po strop v kombinácii farby sivej 
a slonová kosť. V miestnostiach sociálnych zariadení a v miestnostiach s mokrou prevádzkou 
sa použije poistný hydroizolačný náter, ktorý sa nanesie na vopred omietnuté murivo. Náter 
vytvorí elastickú, vodotesnú avšak paropriepustnú  plastovú fóliu, na ktorú je možné 
realizovať obklad. 
 
Obvodový plášť –  kontaktný zatepľovací systém 
Pred rekonštrukciou obvodového plášťa sa musia najprv osadia nové okenné a dverné otvory 
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietka obvodové plášťa porušená sa musí odstrániť 
a predmetné miesto sa upraví nanesením cementovej malty. Na takto upravený podklad sa 
nanesie tepelnoizolačná malta. Po zavädnutí je možné realizovať zatepľovací systém. 
Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s použitím 
izolantu z tepelnoizolačných dosiek z MW hrúbky 20 – 150 mm, podľa miesta realizácie. 
Projekt zateplenia vyhovuje požiadavkám STN 73 2902. Pre zhotovovanie zateplenia je nutné 
dodržať požiadavky STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 
systémov (ETICS) a zhotoviteľ musí mať licenciu (osvedčenie) od TSÚS. 
 
Obvodové steny v priečelí  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným 
izolantom z MW hrúbky 150 mm.  Na vyznačenej časti stien (sokle) je nutné použiť 
v zatepľovacom systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS 
a 2x výstužnú mriežku. 
 
Štítové steny  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z MW 
hrúbky 150 mm. Na vyznačenej časti priečelia (sokle) je nutné použiť v zatepľovacom 
systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS a 2x výstužnú 
mriežku. 
 
Vzhľadom na postupnosť zatepľovacích prác je nutné ukončenie zateplenia pri atike 
zabezpečiť proti dažďu oplechovaním. 
 
Ostenia okenných a dverných otvorov  sa zateplia s tepelným izolantom (minerálnou vlnou) 
hrúbky 20 mm. Styk zatepľovacieho systému s okenným alebo dverným rámom sa pretmelí 
silikónovým tmelom. V miestach, kde neboli vymenené okná alebo dvere sa ukončí 
zateplenie ukončujúcim profilom z plastu. Po osadení okien sa vyspravia steny opravnou 
stierkou. 
 
Podhľady 
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Na stropoch podľa označenia v legende miestností sa osadí plný SK podhľad. Spodná hrana 
podhľadu v sociálnych zariadeniach bytových jednotiek je vo výške 2 400 mm. V ostatných 
miestnostiach je zrejmá podľa označenia vo výkresoch. 
 
Strop v nevykurovaných miestnostiach  suterénu sa zateplí tepelnoizolačnou doskou hr. 120 
mm s povrchovou úpravou. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie vonkajších parapetov sa zrealizuje 
z poplastovaného hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou 
úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - oceľové konštrukcie sa po dôkladnom očistení opatria 
dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne vrchným syntetickým náterom. 
 
Okapový chodník    - po odstránení existujúceho okapového chodníka sa po obvode objektu 
vykoná výkop do hĺbky cca 1,25 m. Po ukončení izolácie – (pozri detail zateplenie pri teréne)   
sa na upravený terén  vybetónuje nový okapový chodník hr. 80 mm  v spáde od objektu.   
 
Sokel objektu    -   po zateplení XPS sa povrchovo  upraví – marmolitom.  
 
Povrchové úpravy fasády  -  po zateplení sa fasáda objektu  povrchovo upraví ušľachtilou 
silikátovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebný odtieň sa upresní na stavbe. 
 
Strecha a strojovňa 
 
Strecha je riešená ako jednoplášťová plochá s vnútorným odvodnením odpadovými rúrami.  
V mieste dilatačného styku sa  škára vyplní izoláciou. 
V strešnej konštrukcii sú existujúce prestupy pre existujúce zariadenie vzduchotechniky.  
Strecha strojovne je riešená ako jednoplášťová plochá  a s vonkajším odvodnením strešnými 
žľabmi, odpadovými rúrami.  
 
Zateplenie strechy sa zrealizuje v skladbe vyhovujúcej tepelno-technickému výpočtu t. j. : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 330 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 

 
Skladba strechy nad strojovňou  : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 200 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 
 

Skladba striech (konzol) nezateplených: 
- plášť strechy –  hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 
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- Fatratex textília  300g/ m2 
- penetračný náter 

 
Vonkajšie okenné konštrukcie sa vymenia v plnom rozsahu za plastové s izolačným trojsklom 
(podľa tabuľky výpisu okien a dverí). Na streche sa osadia nové hlavice VZT a strešné vpuste. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie parapetov, atiky a montáž dažďových zvodov 
a žľabov sa zrealizuje z hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou 
povrchovou úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - osadí sa nový rebrík pre vylez na strechu. Oceľové konštrukcie sa 
po dôkladnom očistení opatria dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne 
vrchným syntetickým náterom. 
 
STATIKA Bytový blok A  
 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY. 
Nosný systém bloku A je vytvorený z upraveného železobetónového panelového systému 
T06B. Nosný systém tvoria priečne nosné steny v module 3,6 m, doplnené pozdĺžnymi 
stužujúcimi stenami. Nosné steny sú z panelov hrúbky 150 mm, vzájomne spojené zvarením 
obnaženej nosnej výstuže v rohoch jednotlivých dielcov. Stropné konštrukcie sú tvorené 
typickými stropnými panelmi hr. 150 mm z betónu B250. 

Obvodový plášť v priečelí hrúbky 240 mm je vytvorený z pórobetónových panelov, 
predsadený pred nosné steny. Strešný plášť bol vytvorený ako jednoplášťová plochá strecha 
s tepelnoizolačnou vrstvou z pórobetónových dosiek hr. 240 mm ukladaných v spáde na terče 
alebo nízke múriky. Priečky okolo sanitárneho jadra sú z umakartových dosiek prichytených 
na oceľovej konštrukcii z tenkostenných profilov. 

Nosné konštrukcie objektu ako takého sú v poriadku, neboli na nich zaznamenané žiadne 
staticky významné poruchy a plánovaná rekonštrukcia sa ich nedotýka. 

Pri plánovanej rekonštrukcii sa vnútorné priečky odstránia v plnom rozsahu a nahradia 
novými v upravenej dispozícii. Nové priečky budú z ľahkých murovacích tvaroviek (napr. 
YPOR). 
V rámci rekonštrukcie sa plánuje úplná výmena strešného plášťa až po nosnú konštrukciu. 
Skladba existujúceho strešného plášťa: 
1. Hydroizolácia živičná  hr. 20 mm  0,25 kN/m2   
2. Plynosilikátové dielce  hr. 250 mm  2,55 
3. Vzduchová uzavretá medzera     hr. 100 mm  - 
4. Železobetónová stropná konšt. hr. 250 mm  - 
5. Vnútorná omietka                     hr. 10-20 mm 0,30  
    Spolu       3,10 kN/m2 

 
Navrhovaná skladba: 
1. Hydroizolácia „Fatrafol“           hr.   2 mm 0,020 kN/m2  
2. Fatratex textília 200g/m2           hr.   2 mm 0,002 
3. Tepelná izolácia MV dosky 200kg/m3   hr. 330 mm 0,660 
4. Parozábrana – fólia            hr.    2 mm 0,001 
5. Penetračný náter      0,007 
6. Betónová mazanina v spáde  hr. 20 – 150 mm 2,10 
7. Železobet. stropná konštrukcia (exist.) hr. 250 mm  - 
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8. Vnútorná omietka                              hr. 10 mm 0,20 
Spolu       2,99 kN/m2 

Nová vrstvy strešnej konštrukcie majú nižšiu hmotnosť ako súčasné. 
 
Na obvodové steny sa uvažuje s aplikáciou zatepľovacieho systému s použitím minerálnej 
vlny: 
penetračný náter + lepidlo     0,010 kN/m2   
tep. izolácia 330 mm      0,200 kN/m2  
omietka s podkladom      0,100 kN/m2   
spolu        0,310 kN/m2 

 
Plošné zaťaženie obvodových stien zatepľovacím systémom nemá žiaden negatívny vplyv na 
statiku objektu ani jednotlivých konštrukčných prvkov. 
Navrhovaný zatepľovací systém je pri realizácii potrebné kotviť do obvodovej steny pomocou 
kotevných tanierových hmoždiniek v kombinácii s použitím lepidla aplikovaného celoplošne 
v zmysle technologického predpisu dodávateľa zatepľovacieho systému. Kotevná dĺžka 
hmoždinky musí byť min. 50mm do hĺbky nosnej časti obvodovej konštrukcie. Pred 
realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť uvoľnenú jestvujúcu fasádnu omietku a vyspraviť 
lokálne poruchy existujúcej obvodovej konštrukcie. Pred začatím realizácie je dodávateľ 
stavebných prác povinný zrealizovať resp. zabezpečiť odtrhovú skúšku pre určenie 
parametrov nosnej časti fasády (počet meraní v zmysle platných predpisov) a na základe jej 
výsledkov pomocou výpočtu aktualizovať v dodávateľskej dokumentácii navrhnutý typ a 
počet kotevných hmoždiniek potrebných z hľadiska zaťaženia vetrom. 
Rekonštrukčné práce bude vykonávať odborná firma alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá 
bude garantovať správne technické riešenia a technologické postupy. V prípade odhalenia 
nových alebo nepredpokladaných skutočností počas realizácie bezodkladne prizvať 
projektanta alebo inú oprávnenú a odborne spôsobilú osobu 
Ďalšie podrobnosti sú zrejmé z ostatných projekčných častí, predovšetkým  architektonickej 
časti projektu.  

 
ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ, STATICKÉ SCHÉMY A POUŽITÉ MATERIÁLY. 
Všetky zaťaženia boli uvažované a kalkulované na základe  ustanovení STN EN 1991 
"Zaťaženia konštrukcií". Pri výpočte boli uvažované klimatické zaťaženie snehom - snehová 
oblasť II, zaťaženie vetrom – základná rýchlosť vetra 26 ms-1. 
Výpočet jednotlivých prvkov ako aj ako celok vychádzali z príslušných normových 
ustanovení, predovšetkým STN EN 1990 "Zásady navrhovania", STN EN 1991 "Zaťaženia 
konštrukcií", STN EN 1992 „Navrhovanie betónových konštrukcií“, STN EN 1993 
"Navrhovanie oceľových konštrukcií, STN EN 1996 "Navrhovanie murovaných konštrukcií" 
atď.  
   
ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE. 
Súčasné konštrukcie v objekte ako takom sú v poriadku, ich únosnosť je dostatočná. 
Rekonštrukčné práce uvedené v predošlých odstavcoch nezasahujú priamo nosné 
konštrukcie, pri dodržaní vstupných predpokladov a podmienok uvedených vyššie je možné 
ich zo statického hľadiska vykonať. Rekonštrukciou sa nemení účel priestorov a neprichádza 
k nadmernému zvýšeniu zaťaženia. 
Všetky materiály a použité konštrukčné prvky sa musia v rámci výrobno-technických skúšok 
overiť a musia sa preukázať ich vlastnosti (atestmi, kontrolnými skúškami betónov a pod.). 
Pri vykonávaní skúšok je potrebné riadiť sa príslušnými technickými normami a predpismi 
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.). 
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Sanačné a rekonštrukčné práce pri dodržaní vhodných technologických a montážnych 
postupov a predpisov počas výstavby nemôžu mať negatívny vplyv na jestvujúce konštrukcie. 
 
ZDRAVOTECHNIKA  Bytový blok A  

  
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu stúpačiek splaškovej kanalizácie po 
ležaté potrubia, ktoré sú vedené pod stropom suterénu, a taktiež výmenu pripojovacích 
potrubí v bytoch. Predmetom projektovej dokumentácie nie sú ležaté rozvody kanalizácie. 
V inštalačných šachtách budú po odstránení existujúcich rozvodov kanalizácie osadené nové 
kanalizačné odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia od jednotlivých zariaďovacích 
predmetov. Pripojovacie potrubia budú odvádzať odpadové vody od záchodov, umývadiel, 
spŕch,  automatických práčok a kuchynských drezov. Na pripojenie záchodu a ostatných 
zariaďovacích predmetov v kúpelni je navrhnutá paneláková odbočka. Z dôvodu zmeny 
dispozície bude potrebné nové kanalizačné odpadové potrubie osadiť v inej polohe ako je 
pôvodné. Toto bude posunuté smerom k zadnej stene šachty do takej polohy, aby bolo možné 
odpadové potrubie od záchodu a ostatných zariaďovacích predmetov do stúpačky dopojiť. 
Z uvedeného posunu stúpačky vyplýva, že napojenie na existujúce ležaté rozvody pod 
stropom suterénu nebude v pôvodnom mieste. Keďže presná poloha existujúcich ležatých 
rozvodov kanalizácie nebola počas spracovania projektu známa, vzhľadom k tomu, že k jeho 
spracovaniu nebol projektantom poskytnutý skutkový stav kanalizácie ani pasportizácia, 
presná poloha napojenia sa určí až pred začatím realizácie po sprístupnení suterénnych 
priestorov. 
Do kanalizačného odpadu budú zaústené podľa požiadaviek projektanta VZT aj odvody 
kondenzátov zo stúpačiek VZT. Pred zaústením kondenzátov do stúpačiek bude na potrubí 
kanalizácie osadený zápachový uzáver. Tento musí byť prístupný pre prípad údržby.  
Vnútornú kanalizáciu navrhujem zrealizovať  z rúr PPHT odpadných a pripojovacích.  Pri 
montáži a realizácii  odpadného systému je potrebné sa riadiť príslušnými technologickými 
postupmi, technickými požiadavkami, predpismi  a  pravidlami systému.  
Jednotlivé kanalizačné odpady budú vyvedené nad úroveň strechy a opatrené ventilačnými 
hlavicami. Na kanalizačných odpadoch budú podľa projektovej dokumentácie a podľa 
príslušnej STN osadené čistiace tvarovky.  
Pri realizácií je potrebné dodržať  STN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN 
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a súvisiace predpisy 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu stúpačiek studenej vody, teplej vody 
a cirkulácie v inštalačných šachtách.  Navrhované stúpačky vody budú napojené na  
existujúce ležaté rozvody vody v suteréne. Predmetom projektovej dokumentácie tieto ležaté 
rozvody nie sú, taktiež ani pôdorys suterénu, a to vzhľadom k tomu, že k spracovaniu projektu 
nebol projektantom poskytnutý skutkový stav vodovodu a ani pasportizácia. Taktiež nie sú 
známe dimenzie ležatých rozvodov, avšak vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia 
rieši iba výmenu existujúcich rozvodov, mali by tieto ležaté rozvody vyhovovať aj svojou 
dimenziou. V opačnom prípade je potrebné pristúpiť aj k ich rekonštrukcii. 
V každých sociálnych zariadeniach budú na odbočke vodovodného potrubia osadené hlavné 
uzávery, podružné vodomery na meranie spotreby studenej a teplej vody a spätné klapky. 
Pred jednotlivými stúpačkami budú za napojením na ležaté rozvody vody v suteréne osadené 
uzatváracie ventily a vypúšťacie kohúty. 
Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkulácie budú zrealizované z trojvrstvových 
plasthliníkových rúr. Potrubia rozvodu studenej vody budú opatrené tepelnou izoláciou 
hrúbky 9mm a teplej vody tepelnou izoláciou hrúbky 20mm.  
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Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre 
použitý druh potrubia, s dôrazom na osadenie pevných a klzných bodov a tepelnú deformáciu 
potrubia.  
Vnútorný vodovod realizovať v zmysle STN 73 6660, súvisiacich noriem  a súvisiacich 
predpisov. 
 
ZARIA ĎOVACIE PREDMETY 
Všetky zariaďovacie predmety budú nové. Kuchynský drez okrem armatúry a zápachovej 
uzávierky nie je dodávkou zdravotechniky. Montážny prvok pre závesné WC bude podľa 
požiadavky HIP osadený v stene šachty. 

VYKUROVANIE  Bytový blok A  
 
1.1.    Účel a zdôvodnenie projektu  
 Účelom projektu pre stavbu Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava je rekonštrukcia 
vykurovania a hydraulické vyváženie sústavy UK. Objekt sa skladá z piatich blokov: A, B, C, 
D (obytné) a E (hospodársky). Dokumentácia rieši blok „A“ – bytový blok. Objekt bol 
postavený v konštrukčnej sústave TO6B. Obvodový plášť je z plynosilikátu hr.25cm 
(R=1,11), štítové steny boli v r.2006 zateplené s 8cm TI (R=3,31). Výplne otvorov boli 
vymenené v r.2007-8 za izolačné dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory majú pôvodné 
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednoplášťová systému TO6B (R=1,35). Podlaha na 
zemine a nad nevykurovaným suterénom je bez tepelnej izolácie. Objekt bude zateplený 
(obvod.plášť+15cmTI, strecha+33cmTI, podlaha nad nevykur.priestorom+10cm TI) a budú 
nové okná na schodiskových priestoroch. Objekt je v súčasnosti zapojený na  CTZ 
(centrálneho zásobovania teplom). Zdroj tepla sa nachádza mimo objektu. Na päte objektu nie 
je žiadna regulácia teploty objektu. Nachádza sa tu fakturačné meradlo a regulačný 
vyvažovací ventil (suterén objektu – severná strana).    

Predmetom projektu je realizácia nových rozvodov a hydraulické vyváženie sústavy 
UK, ktoré zabezpečí potrebné tepelné výkony do jednotlivých vykurovacích telies.    
 
1.2.    Východiskové údaje a podklady 
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby, energetický audit 
a obhliadka stavby.   

 
1.3.    Demontáže 
Demontované budú všetky jestvujúce vykurovacie telesá, vrátane radiátorových armatúr. 
Ďalej budú demontované všetky jestvujúce oceľové rozvody v objekte od vstupu do objektu, 
vrátane tepelné izolácie a ostatných stúpačkových armatúr. Meranie tepla a vyvažovací ventil 
na vstupe ostávajú pôvodné. 
 
2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
 
2.1. Energetické údaje 
 Vykurovacie médium 
– vykurovacia voda: 65/50oC, max.prevádzkový tlak 0,6MPa.  
Vykurovací systém – nízkotlaký , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
 
2.2. Tepelná bilancia 
Výpočet tepelných strát bol realizovaný podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -11oC. 
Výpočet strát bol realizovaný na základe parametrov: 
obvodový plášť (pôvodný plášť+15cm TI) – U = 0,2 W/m2K 
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strecha (pôvodná strecha+33cm TI) – U = 0,1 W/m2K 
jestvujúce výplne otvorov izol.2sklo – Ucelk. = 1,7 W/m2K 
nové výplne otvorov izol.3sklo – Ucelk. = 1,0 W/m2K 
Tepelné straty objektu sú 165 kW.  
 

2.3. Funkčný opis zdroja tepla 
a) Zdroj tepla 

Pre uvedenú tepelnú potrebu zostáva zdrojom tepla pôvodné zásobovanie CZT. V zdroji tepla 
sa nachádza obehové čerpadlo, ktoré zabezpečuje obeh vykurovacej vody medzi zdrojom 
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrubím 2xDN80 do suterénnej časti 
v objektu.  
Na päte objektu je navrhnutá nová tlakovo závislá zmiešavacia stanica, ktorá zabezpečí 
ekvitermickú reguláciu UK podľa vonkajšej teploty. Výstupnú teplotu vykurovacej vody 
zabezpečí trojcestný zmiešavač s pohonom, obeh vykurovacej vody zabezpečí nové obehové 
čerpadlo s plynulou zmenou otáčok. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpečí regulátor teploty 
(dodávka MaR). Na vratnom potrubí do zdroja zostáva pôvodný merač tepla (fakturačné 
meradlo) a pôvodný regulátor diferenčného tlaku (na výstupe zabezpečí konštantný tlak).  

 
Expanzný systém 
Expanzia systému UK ostáva pôvodná. Objem vykurovacej sústavy sa nezväčší.   

  
c ) Vykurovací systém 
Rozvod UK pred naplnením treba dôkladne prepláchnuť a filtre vyčistiť. Plniaca 
a doplňovacia voda musí spĺňať platné normy (STN 077401).  
Rozvod úk musí byť na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom mieste s vypúšťacou 
armatúrou. Rozvody UK sú navrhnuté z oceľového potrubia.  
V objekte sú projektované nové oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením.   
Na telesách sú navrhnuté termostatické ventily Herz  TS-90 (s termostatickými hlavicami) 
a na vratnom potrubí regulačné šrúbenia Herz RL-5. Na jednotlivých stúpačkách sú osadené 
regulačné vyvažovacie ventil Herz Stromax s meracími ventilčekmi a uzatváracie armatúry 
s vypúšťacími kohútmi. V jednotlivých kúpelniach bytových častí sú navrhnuté rebrírkové 
vykurovacie telesá s termostatickým ventilom Herz VUA-40 a termostatickou hlavicou.  
Bol realizovaný výpočet hydraulického vyváženia sústavy kde bolo vypočítané nastavenie 
stúpačkových ventilov Stromax, regulačných šrúbení RL-5 a armatúry VUA-40. – 
viď.schémy stúpačiek. 
Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické vyváženie sústavy-nastavenie 
ventilov.   
 
2.4 Dispozičné riešenie    
Dispozícia vyvažovacích ventilov a vykurovacích telies je zrejmá z jednotlivých pôdorysov 
objektu.      
 
2.5 Skúšky 
Po nastavení regulačných armatúr bude realizovaná skúška prevádzková (vykurovacia) 
v trvaní 72 hodin. 
 
2.6 Údržba 
Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení. 
 
2.7 Tepelné izolácie 
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Tepelne izolované sú navrhnuté na všetkých (horizontálnych) rozvodoch UK v suteréne 
objektu.   
 
2.8 Nátery 
Všetky oceľové konštrukcie budú natreté základným syntetickým náterom, neizolované 
potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú naviac natreté dvojnásobným syntetickým 
náterom. 
 
2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia 
zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z. 
Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: - práce vo výške a vo výkopoch 

- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 
na trh.  

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 
prostriedkov   

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.  

 
Bezpečnostné riziká 
- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia 

iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie 
hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).  
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- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný: 
• Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových 

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 
• Podľa §12 zákona NRSR č.264/1999 Z.z. zo 7.septembra – „Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok 
použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. 
Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na 
ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku. 

• Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa č.508/2009 Z.z. 

 
2.10. Starostlivosť o životné prostredie 
a) Účel a zdôvodnenie projektu: 
Z dôvodu realizácie stavby Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava, obytný blok A – 
v rámci rekonštrukcie vykurovania a hydraulického vyváženie sústavy UK sú navrhnuté nové 
rozvody UK, ktoré zabezpečia krytie tepelných strát objektu po jeho zateplení. Súčasťou PD 
je hydraulické vyváženie sústavy UK (nastavenie jednotlivých regulačných ventilov).  
b) Záver  
Po realizácii vyváženia sústavy UK sa zabezpečí krytie tepelných strát pre uvedený objekt bez 
rušivých vplyvov na okolité životné prostredie. 
Výstavba si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas 
realizácie stavby vzniknú z hľadiska prepravy materiálu a vybúrania materiálov faktory 
ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné aby dodávateľ 
stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácii. Ďalej je nevyhnutné 
opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo 
k znečisteniu spodných vôd. 
Pri realizácii uvedenej stavby vzniknú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do 
kategórie ostatné odpady a do nasledovných druhov: 
Druh odpadu 
Názov Kat. číslo 

Predpokladané 
množstvo 

Nakladanie s 
odpadom 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  17 01 01 - 2 

Železo a oceľ 17 04 05 12 t 1 
Sklo 17 02 02 - 2 
Káble iné ako uvedené v 17 04 10 17 04 11 - 2 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 17 06 04 24 m3 2 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 - 2 

 
Vysvetlivky k stĺpcu Nakladanie s odpadom: 
1 - zhodnotenie do zberných surovín. 
2 - zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom organizácii na to oprávnenej 

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 
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V prípade vzniku iného odpadu ako je vyššie uvedené, bude odpad zaradený do kategórii a 
druhu podľa platného Katalógu odpadov a bude odovzdaný na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie organizácii na to oprávnenej. 
 
3. SPOTREBA ENERGIE 
Tepelný výkon pre pokrytie tepelných strát:       Q = 165kW,  
Priemerná ročná spotreba tepla pre vykurovanie (dennostupňová m.) 
so zohľadnením vnútorných a solárnych ziskov    E = 600GJ/rok 
 
Meranie a regulácia  Bytový blok A 
 
Charakteristika elektrického zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.: 
· Vyhradené technické zariadenie skupiny "B". 
Základné údaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1: 
· Najväčší odber: Inštalovaný výkon: Pi= 0,3kW 
Výpočtové zaťaženie: Pp= 0,3kW 
· Rozvodný systém: 1 NPE ~ 50 Hz 230V TN-S 
           2 = 12V 
· Určenie vonkajších vplyvov: Je predmetom samostatného protokolu. 
· Požiadavky na obsluhu a údržbu: Obsluha musí byť oboznámená s elektrickým 
zariadením a jeho funkciou v zmysle ustanovení STN 34 3100. Údržbu môžu vykonávať 
len pracovníci s kvalifikáciou "elektrotechnik" resp. "samostatný elektrotechnik" v 
zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 
Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom el.prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41: 
· Základná ochrana – čl.411.2: základná izolácia živých častí – A.1 
zábrany alebo kryty – A.2 
· Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1 
samočinné odpojenie pri poruche – čl.411.3.2 
· Základná ochrana a ochrana pri poruche: malé napätie SELV – čl.414.2 
· Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie: Nie je predmetom projektu, je súčasťou 
celého objektu. 
Popis vyhotovenia: Regulácia vykurovacej vetvy objektu bude riešená samostatným 
regulátorom Siemens Albatros, typ RVS46.530/109 v spolupráci so snímačmi teploty, 
zmiešavačmi a obehovými čepadlami. 
01-TC Regulácia teploty vykurovacej vetvy – blok A 
Signál od výstupnej teploty vykurovacej vody (príložný snímač teploty BT1) a od 
teploty vonkajšieho vzduchu (vonkajší snímač teploty BT0) budú privedené do regulátora, 
ktorý bude ovládať štvorcestný zmiešavací ventil (MV1) a obehové čerpadlo (M1) vo 
výstupnom a skratovom potrubí vykurovacej vetvy. Bude tým, podľa nastaveného programu, 
udržiavať teplotu vykurovacej vody na optimálnej hodnote vzhľadom na teplotu vonkajšieho 
vzduchu. 
Regulátor bude osadený v rozvádzači MaR (DT), na dverách rozvádzača bude obslužná 
jednotka regulátora. Rozvádzač DT sa osadí na stenu v blízkosti vykurovacej vetvy a napojí 
sa na elektrickú sieť z blízkeho rozvádzača merania RE, do ktorého (do časti vývodov 
spoločnej spotreby) sa doplní nový istič. 
Rozvody sa vyhotovia celoplastovými silovými káblami CYKY a signálnymi káblami JYTY, 
ktoré sa uložia plastových káblových líšt. 
Záver: Po dokončení montážnych prác je v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6 nutné 
urobiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku novej elektrickej inštalácie. 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné nastaviť a odskúšať regulačný okruh - postupným 
nastavovaním a dolaďovaním nastavovacích prvkov. 
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VZDUCHOTECHNIKA  Bytový blok A  
 
ÚVOD   
 

Účelom  PD VZT je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia podľa platných 
hygienických noriem,  požiadaviek a  rozsahu určenom investorom. 

Normatívne požiadavky 
Projektová dokumentácia VZT bola spracovaná na základe objednávky investora a boli v 

nej rešpektované nasledovné normy a predpisy : 
• STN  73 0531  Ochrana proti hluku v pozemných stavbách 
• STN 73 0872   Ochrana   stavieb  proti  šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
• STN  73 0548    Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
• STN EN 12 792  Vetranie budov. Značky, terminológia a grafické symboly  
• STN EN 13 779  Vetranie nebytových budov. Základné požiadavky a zdravotno-

technické požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia  
• DIN 1946-6  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 1946-10  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 18017-3  Vetranie kúpeľní a toaliet bez vonkajšieho okna s ventilátorom  
• VDI 2081   Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach  
• VDI 2087   Vzduchotechnické rozvodné systémy – podklady na výpočet  
• VDI 3801   Prevádzkovanie vzduchotechnických zariadení  
• VDI 6022   Hygienické požiadavky na vzduchotechnické zariadenia 
• EnEV   Predpis o úsporách energie 
• Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Europského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek  
• Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon č.136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v z.n.p. 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č.258/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o strategických  hlukových mapách a akčných plánoch  ochrany pred hlukom 
• Vyhláška MZ SR č.259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 

• Vyhláška MZ SR  č.237/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na ich 
objektivizácii 

• ďalšie súvisiace platné normy, predpisy (hygienické, bezpečnostné, protipožiarne), 
doplňujúce zákony a  odborná literatúra  
Navrhované zariadenia sú zostavené z typových prvkov. Ako podklady pre spracovanie 

návrhu  vzduchotechnického zariadenia slúžili : 
• stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady 
• technické podklady vzduchotechnických zariadení  
 

Výpočtové hodnoty 
Výpočtové hodnoty vonkajšieho vzduchu: 

- zima    te=  -11 °C           
- leto      te= +33 °C,    entalpia i = +64 kJ.kg-1 

      
Potrebné energie a média k prevádzke VZT a KL zariadení: 
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• el. rozvodná sústava  :  230V, 50 Hz 
 
Projekt vzduchotechniky rieši tieto zariadenia : 

Zariadenie č. 1   – Odvetranie sociálnych zariadení    - blok A 
Zariadenie č. 2   – Odsávanie kuchynských pár     - blok A 
Zariadenie č. 3   – Neobsadené 
Zariadenie č. 4   – Demontáž jestvujúceho  zariadenia  - blok A 
 
TECHNICKÝ POPIS  
 

Zariadenie č.1  - Odvetranie sociálnych zariadení     - blok A  
Na odsávanie hygienických zariadení  budú použité malé radiálne ventilátory v prevedení 

pre montáž do podhľadu a na stenu.  Každý radiálny  ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS 
umelej hmoty, vybavený spätnou klapkou a s integrovanou el.pripojkou s ochranou  IP X4.  

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zvislých potrubí (stúpačky VZ1 až VZ10), 
ktoré vyúsťujú nad strechami objektu. Potrubia sú nad strechou ukončené kruhovými 
strieškami. 

Vzduchový výkon ventilátora osadeného do podhľadu je Qv1 = 75/110 m3.h-1a ventilátora  
osadeného na stenu je  Qv1 = 60/90 m3.h-1.  

Náhrada vzduchu bude podtlakom z okolitých priestorov popod podrezané dvere so 
štrbinou cca 20mm, nakoľko sa jedná o občasné odvetranie. 
 
Ovládanie : 
-vypínačom (ventilátory  sú opatrené s nastaviteľným časovým  dobehom od 3 do 20min)   
 

Zariadenie č.2  -  Odsávanie kuchynských pár – blok A 
Odsávanie bude zabezpečené kuchynskými odsávačmi pár o vzduchovom výkone 

Qv1=120/180/250 m3.h-1,  ktoré budú odsávať znehodnotený vzduch priamo nad sporákmi. 
Odsávač sa umiestni cca 600-650 mm nad sporákom, pripojí sa na stúpačku pomocou ohybnej 
hadice. V odsávačoch sú zabudované spätne klapky. 

Znehodnotený  vzduch bude  vyfukovaný do zvislých  potrubných  stúpačiek 
(stúpačky VZ1 až VZ10), ktoré vyúsťujú  nad strechou budovy. Potrubia sú nad strechou 
ukončené strieškami.  
Ovládanie : 
- ovládanie ventilátora a osvetlenia priamo na odsávači pár 
 

Zariadenie č.  3 – Neobsadené 
 

Zariadenie č. 4 – Demontáž jestvujúceho  zariadenia – blok A  
Všetky zastarale, málo výkonné vzduchotechnické zariadenia sa rozmontujú na menšie 

kusy, roztriedia sa a odovzdajú do zberných surovín. Jedna sa o axiálne kúpelňové ventilátory 
a VZT potrubie vedené v šachtách. 

Demontážou strojnej časti vzduchotechnických zariadení treba poveriť odborne 
spôsobilého montéra vzduchotechniky, ktorý bezpečne rozdelí zariadenie na vhodné časti pre 
dopravu a aj pre triedený odpad. 

Celková hmotnosť demontovaného vzduchotechnického zariadenia je cca 4,3t. 
 
POTRUBIE 
• na odvod vzduchu je navrhnuté  kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SPIRO a flexo 

potrubie,  
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• v miestach možnej kolízie s inými potrubnými rozvodmi a potrebných odskokov pri vedení 
trás je potrebné použiť ohybnú hadicu, 

• tesnenie potrubia previesť podľa TPA 04-004 alebo PM 12 9160, 
• VZT potrubie chytať o stavbu po cca 3m, 
• všetky častí potrubia označené VS budú pri montáži dĺžkovo upravené a príruby upevnené, 
 
INŠTALOVANÝ PRÍKON  
a) elektrický             
97 ks ventilátor Quadro MICRO 100IT, P1 = 0,033 kW   P =  3,201 kW    
 230V/50 Hz 
  1 ks ventilátor Quadro MICRO 100I,    P1 = 0,028 kW   P =  0,028 kW   
 230V/50 Hz 
97 ks odsávač pár Vortex 60W,  P1 = 0,200 kW    P = 19,400 kW    
 230V/50 Hz 
 - ventilátor  P = 120W 
 - svietidlá    P= 2x40W 
       Celkom       Pc =22,629 kW 
 
TECHNICKÉ ZÁRUKY  
• výkony jednotlivých elementov podľa PD budú v rozsahu tolerancií udávaných 

výrobcami jednotlivých vzduchotechnických zariadení. 
 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRÁVNEJ FUNKCIE V ZT 
• Montáž  VZT zariadení musí byť prevádzaná pod dohľadom odborného montéra VZT  
• Jednotlivé častí VZT zariadení budú pred montážou riadne uskladnené v uzatvorenom a 

krytom priestore 
• Prípadné garančné meranie a podobné úkony musia byť zvlášť objednané investorom. 
 
POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE  

Montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené 
v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých  VZT výrobkov a dodržiavať kóty a 
pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a tejto technickej správe : 
• jednotlivé vnútorné jednotky budú upevňované na príslušné jestvujúce stavebné 

konštrukcie podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto jednotiek, 
• spôsob upevnenia sa upresní pri montáži podľa požiadaviek šéfmontéra a po dohode s 

vedúcim projektantom, 
• všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 

dokumentácie. 
• podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zariadenia je nutné 

konzultovať s projektantom – to sa vzťahuje aj na prípadnú náhradu navrhovaných 
výrobkov inými. 

  
PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  
• projekt   vzduchotechnického    zariadenia  rešpektuje  delenie objektu na požiarne úseky 

podľa projektu požiarnej  ochrany, 
• VZT potrubia, ktoré prechádzajú cez deliace steny (rôzne požiarne úseky) majú prierez 

menší ako 0,04 m2, 
• vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať 

požiarno-deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť 
môže byť najmenej 0,5m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov 
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vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej 
konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou budú vzduchotechnické potrubia prestupovať (v 
projekte sú použité priemery D125, D160,D180,D200 a D224). 

• prestupy rozvodov cez všetky požiarne deliace konštrukcie dvoch posudzovaných 
objektov budú utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace 
konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup spĺňa požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 
prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie bude riadne uzemnené. Pred prvým 
spustením musí byť vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité 
na inú prevádzku, než na akú bolo navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa 
platných STN. 
 
VPLYV ZARIADENIA NA ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE  
• pri chode VZT zariadení vznikajú ako vedľajší produkt (odpad) kondenzát a hluk. 
• kondenzát bude odvádzaný do kanalizácie bez úprav, nakoľko sa jedná o vzdušnú vlhkosť 

- vodu 
• hluk od vetrania neprekročí povolené hodnoty podľa príslušných predpisov 
• realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie oproti 

súčasnému stavu. 
 
POKYNY PRE OBSLUHU, ÚDRŽBU A UŽÍVATE ĽA 

Projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu: 
- udržiavanie zariadení v čistote 
- kontrola správnej funkcie zariadení 
- mazanie a kontrola ložísk, 
- oprava pohyblivých mechanizmov 

Zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. 

Požadovaná kontrola sa môže vykonávať len pri vypnutom stave a môže je vykonávať len 
osoba na tento účel spôsobilá. Pri obsluhe zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné 
pokyny uvedené výrobcom zariadení. 
 
ELEKTRO silnoprúd  Bytový blok A  
 
 1. Základné technické údaje :  
1.1 : Sieť : 3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S  
1.2 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke  
- ochrana izolovaním živých častí  
- ochrana zábranami alebo krytmi  
- ochrana dvojitou izoláciou  
 
1.3 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche  
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN  
- ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41  
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche 
so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou 
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časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie, došlo k samočinnému odpojeniu napájania v čase 
kratšom ako 0,4s pre sieť TN.  
Charakteristika ochranného prístroja a impedancia obvodu ( vypínacej slučky) musia spĺňať 
túto podmienku:  
Zs Ia ≤ Uo  
Zs - impedancia poruchovej slučky  
Ia - prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v stanovenom čase  
Uo - efektívna hodnota menovitého striedavého napätia krajného vodiča proti zemi  
Výpočet impedancií slučiek bol spracovaný výpočtovým programom SICHR a výsledky 
vyhovujú požiadavkám ochrany samočinným odpojením podľa STN 33 2000-4-41 čl. 
413.1.1.  
Skratové pomery:  
Proti nadprúdom a skratom sú zariadenia chránené v zmysle STN 33 2000-4-473 ističmi. 
Všetky navrhované istiace prvky sú odolné na uvedený skratový prúd.  
1.4 : Určenie prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ :  
V protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ, ako samostatný dokument 
projektovej dokumentácie.  
1.5 : Inštalovaný výkon:  
- inštalovaný príkon navrhovaný spolu pre objekt "A" - Pi= 450 kW, Ps= 180kW  
1.6 : Dodávka elektrickej energie : kategória D (byt)  
1.7 : Použité normy a predpisy :  
Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
a bezpečnosti technických zariadení  
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov – Ochrana pred úrazom elektrickým  
prúdom  
STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el.  
zariadení, Kapitola 51 : Spoločné pravidlá  
STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-51/O1: 08/2014 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 46 : Bezpečné odpojenie a spínanie  
STN 33 2000-4-47 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie  
bezpečnosti, Oddiel 470 : Všeobecné, Oddiel 471 : Opatrenia  
na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom  
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Oddiel 523 : Dovolené prúdy  
STN 33 2000-1:2002 Elektrické inštalácie budov, Rozsah platnosti, účel a základné  
podmienky  
STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Spoločné hľadiská  
pre inštaláciu a zariadenia  
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických  
inštaláciách  
STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritéria na  
stanovenie požiadaviek na osvetlenie.  
STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.  
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.  
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STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.  
2. Projekt rieši :  
V rámci stavebných úprav bytových jednotiek (blok A, B, C, D) sa dispozične upravia 
existujúce jadrá, ktoré budú zrealizované z priečkoviek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory, 
ktoré budú bezprahové.  
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvod vody, kanalizácie, odvetranie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže.  
Vymení sa aj osvetlenie na chodbách a v spoločných priestoroch za úsporné - 
nízkoenergetické LED osvetlenie s nižším príkonom a dlhšou životnosťou svetelných zdrojov. 
Na chodbách a schodisku sa doplnia svietidlá núdzového osvetlenia.  
3. Projekt nerieši :  
Elektroinštaláciu, - el. rozvody ako aj spínanie jednotlivých svietidiel na chodbách, schodisku 
a v spoločných priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú dotknuté týmto projektom zostáva 
nezmenené. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúcu elektroinštaláciu v objekte na 
miesto pôvodných svietidiel.  
Bleskozvod - je na objekte jestvujúci, bez zmeny.  
4. Technické riešenie :  
Objekt "malometrážne byty na Clementisovej ulici" v Trnave, je samostatne stojaci objekt s 
členitým pôdorysom a rôznej podlažnosti. Budova je členená na jednotlivé bloky, ktoré sú 
vzájomne prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím. Obytná časť je 
sústredená do 12 podlažnej budovy – blok A ďalej do 3 podlažného objektu blok B a do 4 
podlažného objektu bloku C a bloku D. V jednopodlažnej budove bloku E sa nachádza 
hospodársky blok a jeho súčasťou okrem administratívnych priestorov je i kuchyňa so 
zázemím.  
Suterén pod obytnou časťou budov slúži samotným obyvateľom ako pivničné kopky a pod 
objektom hospodárskeho bloku (pod kuchyňou) sú umiestnené pomocné prevádzkové 
priestory.  
Objekt budovy strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska 
KBV Družba na Clementisovej ulici č. 51 v Trnave. Zo všetkých strán je objekt chránený 
miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový 
park.  
Objekt strediska sociálnej starostlivosti má celoročnú prevádzku pre účely bývania seniorov a 
prípravu obedov.  
Napojenie a hlavné rozvody objektu "A":  
Napojenie objektu "A" sa zrealizuje 2x NN vedením typu CHEK-R 4x95 z navrhovaného 
hlavného rozvádzača objektu HR (samostatne istené), ktorý bude osadený v miestnosti č. 
1.26e - elektrorozvodňa. NN vedenia budú vedené v jestvujúcej trase v 1.PP. Vedenia budú 
zakončené v stupačkových elektromerových rozvádzačoch ER/ST, ktoré budú osadené na 
pôvodných miestach jestvujúcich rozvádzačoch JOP na jednotlivých podlažiach.  
Na recepcii (m.č. 1.03e) v objekte "E" budú osadené CENTRAL STOP tlačítka pre vypnutie 
jednotlivých stúpacích vedení už v rozvádzači HR pomocou diaľkového vypnutia ističa 
podpäťovou spúšťou s oneskorovacím obvodom.  
HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/ST a bude samostatne vedené pre A1 a 
A2. HDV bude typu: 4x N2XH 95 + 1x N2XH 35 a bude vyhotovené v sústave TN-S.  
Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujúceho uzemňovača pomocou H07Z-K 35 z 
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).  
ER/ST budú vo vyhotovení pre osadenie max.6x trojfázových jednotarifových meraní. V 
súčasnosti budú ER/ST pripravené pre osadenie jednofázových jednotarifových meraní 
B25/1, In=25A. (existujúce merania pre jednotlivé byty - O.M.), s možnosťou zmeny a 
prechodu z 1F na 3F.  
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Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH-R 1x10(zž) napoja bytové rozvádzače 
RB. NN vedenia budú vedené v navrhovaných inštalačných plastových žľaboch, ktoré sa 
osadia na steny pod stropom. Tieto žľaby budú slúžiť aj pre optické vedenia (v časti optické 
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a zásuvkové rozvody v byte.  
Technická špecifikácia a schéma zapojenia ER/ST a RB sú vo výkresovej časti PD.  
Osvetlenie objektu "A":  
Technická špecifikácia sv. zdrojov a svietidiel je vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie.  
Svietidlá na chodbách a schodisku za vymenia za pôvodné a osadia sa na jestvujúce miesta. 
Elektroinštalácia a ovládanie zostáva pôvodné. Existujúce svietidlá sa demontujú.  
V bytových priestoroch sa osadia svietidlá na navrhované miesta.  
Osvetlenosť jednotlivých priestorov bola na základe navrhovaných svietidiel vypočítaná v 
programe DiaLux aby spĺňala požiadavky normy STN EN 12464-1/03:2012  
čl. 5.1.1. - komunikačné priestory a chodby - 100lx  
čl. 5.1.2. - Schody - 150lx  
Energetická hospodárnosť osvetlenia :  
Na výpočet energetickej hospodárnosti návrhu osvetlenia bol v tejto PD použitý spôsob 
hodnotenia: projektové hodnotenie, na základe požiadavky Zákona NR SR č. 555/2005 Z.z. – 
energetická hospodárnosť budov a Vyhlášky MVaRR SR č. 311/2009 Z.z. ako vykonávacieho 
predpisu k zákonu. Jednotnú metodiku výpočtu uvádza norma STN EN 15193, ktorá je s 
vyhláškou č. 311/2009 zozáväznená.  
Podľa normy STN EN 15193 bola použitá rýchla metóda výpočtu spotreby energie na 
osvetlenie.  
Jestvujúci stav:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 5 324 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 75,48 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 255 624,49  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 48  
ENERGETICKÁ TRIEDA : F  
Navrhované riešenie:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 5 324 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 12,35 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 44 047,34  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 8,27  
ENERGETICKÁ TRIEDA : A  
Plán údržby osvetľovacej sústavy :  



Projekt na stavebné povolenie  a realizáciu stavby    

Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava 

30

Požiadavky na čistenie svietidiel na pracovisku ustanovuje nariadenie vlády SR č. 391/2006 
Z.z..  
Veľmi malý vznik prachu – lehota čistenia najmenej 1x do roka.  
Výmena svetelných zdrojov:  
Údržbár, alebo správca budovy, ktorý má na starosť výmenu svetelných zdrojov, potrebuje 
pokyny na demontáž svetelných zdrojov, aby nijako nepoškodil pätice alebo iné súčasti 
svietidla.  
Svetelné zdroje sa musia vymieňať opatrne, aby sa nepoškodilo svietidlo.  
Osadenie nových svetelných zdrojov treba vykonávať po úplnom vyčistení a vysušení 
svietidla. Nahradzujúce svetelné zdroje použiť rovnaké ako boli predošlé – podľa projektu a 
realizácie.  
Čistenie svietidiel:  
Čisteniu povrchov svietidiel venovať zvýšenú pozornosť (najmä na povrchy náchylné na oter 
– leštený hliník, a plastové (plexisklo) difúzory svietidiel. Hliníkové reflektory umyť teplým 
mydlovým roztokom a následne prepláchnuť, nechať uschnúť samovoľne na vzduchu. 
Plastové opálové alebo prizmatické refraktory treba čistiť vlhkou utierkou a ošetriť 
antistatickým leštením alebo pomocou spreja. Sklenenú optiku čistiť rovnako.  
Návrh údržby je vyobrazený v prehľadnej tabuľke na 20rokov, čo je predpokladaná 
nominálna životnosť navrhovanej osvetľovacej sústavy. Údržbu (čistenie) a výmenu zdrojov 
vykonávať v letných mesiacoch, kedy je dostatok denného svetla a nie je potrebné osvetľovať 
priestory umelým osvetlením.  
rok 0 : dátum (rok) montáže svietidiel rok01234567891011121314151617181920čistenie 
svietidiel2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2xčistenie  
povrch. Miestností XXXX výmena svetelných zdrojov X* PLÁN ÚDRŽBY 
rok 1 – 20 : rok počítaný od roku montáže  
rok 20 : rok dosiahnutia menovitej životnosti svietidiel  
* : výmena celého svietidla - deklarovaná životnosť LED čipu výrobcom pri prevádzke 
3000hod/rok.  
Lehoty čistenia svietidiel predpisuje vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z., ktorá má vyššiu 
právnu silu ako technická norma a publikácia CUE97.  
V tomto projekte sa neuplatňujú priestory s veľkým znečistením a ani priestory veľmi čisté. 
Väčšinu priestorov v objekte považujeme za čisté alebo normálne. Pre všetky priestory v PD 
sa predpisuje interval čistenia 0,5 roka. V individuálnych prípadoch sú na základe posúdenia 
miery znečistenia aplikované individuálne hodnoty pre pokles svetelného toku v dôsledku 
znečistenia svietidla, pričom lehoty čistenia svietidiel zostávajú bez zmeny.  
Popis činnosti údržby:  
Predpisuje sa skupinová výmena všetkých svetelných zdrojov bez ohľadu na funkčnosť. Pri 
výmene použiť identické typy svetelných zdrojov, Ak nie sú dostupné, alebo sa už 
nevyrábajú, treba použiť svetelné zdroje s obdobnými alebo lepšími technickými 
vlastnosťami. Pri žiarivkách dodržať farbu svetla a stupeň podania farieb !  
Čistenie svietidiel:  
Predpisuje sa čistenie svetelnočinných častí svietidiel (difúzorov, krytov) suchými a mokrými 
procesmi (silnejšie znečistené kryty) podľa druhu optiky a v súlade s návodmi a 
odporúčaniami výrobcu.  
Mriežky a ostatné vysokoodrazné plochy svietidiel čistiť výlučne suchým spôsobom, buď 
ofukovaním čistým vzduchom (napr. kompresorom), ako krajný prípad použiť mäkkú utierku 
– prachovku. V prípade potreby použiť PVC rukavice – napríklad na demontáž mriežky za 
účelom otvorenia svietidla.  
Čistenie povrchov miestností:  
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Interval čistenia povrchov miestností je zosúladený s intervalmi výmeny svetelných zdrojov. 
Čistenie povrchov v miestnostiach sa uskutoční v súlade s bežnými zvyklosťami a stavom 
povrchov (zahŕňa maľovanie stien svetlými farbami).  
Odpadové hospodárstvo :  
Odpad z osvetľovacích zariadení patrí medzi tzv. elektroodpad, na nakladanie s ktorými sa 
vzťahujú legislatívne predpisy.  
Osvetľovacie zariadenia patria do kategórie 5 elektroodpadu a zahŕňajú:  
1 – Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)  
2 – Lineárne žiarivky  
3 – Kompaktné žiarivky  
4 – Vysokotlakové výbojky nrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok  
s kovovými parami  
5 – Nízkotlakové sodíkové výbojky  
6 – Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s  
výnimkou žiaroviek s vofrámovým vláknom  
7 – Iné  
Odpady, ktoré vzniknú počas rekonštrukcie, resp. výmeny osvetľovacích telies sme zatriedili 
podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. do dvoch kategórií:  
1 – Ostatné odpady :  
- Obaly z papiera a lepenky (lepenkové obaly zo svetelných telies a zdrojov)  
- Káble  
 
2 – Nebezpečný odpad :  
- Vyradené svietidlá vrátane svetelných zdrojov  
- Kompaktné žiarivky  
- Ortuťové výbojky  
 
Demontované svietidlá a svetelné zdroje predstavujú odpad z elektrických zariadení a sú 
podrobnejšie zatriedené podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 208/2005 Z.z.  
Kategória č. 5: svetelné zdroje  
- svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnosti  
- Kompaktné žiarivky  
- Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými 
parami  
S odpadom bude počas realizácie nakladať dodávateľ / realizátor stavby. Odpady sústreďovať 
na stavenisku na vymedzenej ploche alebo v pristavených kontajneroch. odpad bude 
zabezpečený proti odcudzeniu, znehodnoteniu, poprípade úniku do okolia. Pri dodržaní 
základných podmienok sa nepredpokladá ohrozenie životného prostredia.  
Vzniknutý odpad sa bude zhodnocovať a likvidovať nasledovne:  
- kovový odpad – Odvoz na výkup zberných surovín  
- Vyradené svietidlá – Likvidácia oprávnenou organizáciou  
- Vyradené svetelné zdroje – Likvidácia oprávnenou orgánizáciou  
 
Odvoz odpadu na skládku TKO alebo zberné dvory za účelom zhodnotenia alebo 
zneškodnenia zabezpečí dodávateľ / realizátor stavby prostredníctvom vlastných dopravných 
prostriedkov na najbližšie miesta.  
Elektroinštalácia bytu:  
Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. Osadenie osvetlenia je navrhnuté vo 
výkresoch. Vedenia sa zakončia lustrovou svorkou a následne pevne namontovanými 
svietidlami. Svietidlá budú podľa projektu, resp. podľa výberu investora pričom je potrebné 
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dodržať predpísané krytie jednotlivých osvetľovacích telies, príkon svietidla a svetelný tok, 
teplota svetla a vyhotovenie pre montáž v danom prostredí.  
Káblové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou káblov N2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5, 
ktoré budú uložené pod omietkou v stenách a na strope. Vypínače - ovládače budú umiestnené 
vo výške 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru (800-1200mm od podlahy).  
Jednofázové zásuvkové rozvody sú navrhnuté káblovým vedením N2XH-J 3x2,5. Zásuvky sa 
umiestnia vo výške 300 mm od podlahy, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru 
(300/800-1200mm od podlahy). Kábelové vedenia budú uložené podobne ako svetelné 
rozvody. Zásuvkové rozvody budú sľučkované medzi zásuvkami bez rozbočných krabíc 
osadených na stene pod stropom. Tak isto budú vyhotovené aj svetelné rozvody – spájanie 
vedení v krabičkách pod vypínačom pomocou WAGO svoriek.  
Pomocou vedením typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotoví napojenie trojpólového sporákového 
vypínača, kotrý bude osadený v blízkosti el. sporáka a bude vo vyhotovení pre zapustenú 
montáž. Od vypínača bude pod omietkou osadená trubka HXM v ktorej bude osadené vedenie 
pre pripojenie sporáka. Vedenie bude istené v RB v prípade 1F pripojenia bytu cez 1fázu a v 
prípade 3F pripojenia bytu pomocou trojfázového ističa. Viac vo výkrese RB.  
Pre všetky NN rozvody, resp. káblové vedenia dodržať inštalačné zóny !  
Všetky zásuvkové rozvody prístupné laikom sú za normálnej prevádzky chránené prúdovým 
chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A, - súlad podľa normy STN 33 2000-4-41. 
 
ELEKTRO slaboprúd  Bytový blok A  
 
Slabuprúdové rozvody "A":  
V objekte navrhujeme riešenie pre súčasné potreby v oblasti médií, komunikácie a prenosu 
dát. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomocou optických vlákien.  
Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo výkresovej časti PD.  
Principiálne budú všetky optické vedenia zakončené v technickej miestnosti - serverovni m.č. 
0.13d - blok "D" v optickom rozvádzači OR-DATA, resp. v optických PATCH paneloch.  
Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedú v ochranných trubkách k jednotlivým 
ER/ST rozvádzačom na jednotlivých podlažiach, v ktorých budú osadené optické rozvádzače 
v ktorých budú vyhotovené zvary na optické vedenie MuC, ktoré bude vedené v ochrannej 
trubke v spoločnom žľabe so silnoprúdovým vedením do jednotlivých bytov, kde v byte bude 
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkou a bude zakončené v optickej zásuvke.  
V každom byte bude osadená optická zásuvka s 2x optickým konektorom, z čoho jedna 
zásuvka bude "priama" a druhá "splittrovaná".  
V OR-DATA navrhujeme osadenie základného aktívneho prvku GPON OLT jednotky.  
V byte sa zasa osadí GPON ONU jednotka, z ktorej sa dajú pripojiť elektronické zariadenia v 
byte (DATA, Internet, SIP telefón a IPTV - všetko v závislosti od poskytovateľa služieb a 
technológie ktorú použije v riešenom objekte).  
 
OBJEKT SO – 02  Bytový blok B 

 
Objekt SO – 02 - Bytový blok B, ktorého pôdorysný tvar má charakter obdĺžnika je troj 
podlažná budova s jedným podzemným podlažím. 
Bytová časť predmetného bloku B bola postavená v konštrukčnom systéme T06B  v module 
3 600 mm.  Zvislé nosné konštrukcie sú montované zo stenových železobetónových panelov 
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konštrukcie sú prefabrikované z plných panelov hr. 150 
a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2 800 mm.  
Obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 250 mm. Priečky sú 
v prevažnej miere murované a v sociálnych zariadeniach  jednotlivých bytoch sú 



Projekt na stavebné povolenie  a realizáciu stavby    

Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava 

33

z umakartovej konštrukcie hr. 50 mm. Okenné a dverné výplne sú v prevažnej miere 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. V suterénnej časti  objektu sú pôvodné 
nevymenené okenné otvory z oceľovej konštrukcie a  v priestoroch schodiska z copilitu.  
Vnútorné dvere  sú typové, drevené a osadené v oceľových zárubniach. Všetky klampiarske 
prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná konštrukcia je jednoplášťová plochá so spádom 
k vnútorným strešným odpadovým vtokom. 
V objekte bloku B sa nachádza jeden osobný výťah. Na streche budovy bloku B sa 
nachádzajú vývody VZT. Schodisko v bloku B je dvojramenné železobetónové 
prefabrikované. Lodžie v jednotlivých bytových jednotkách sú zapustené a po obvode 
uzavreté  panelom do výšky 900 mm na ktorom je osadené ochranné tyčové  zábradlie. 
Účelom modernizácie objektu je aj rekonštrukcia bytových jadier v jednotlivých 
malometrážnych bytoch a pripraviť priestory v zmysle typológie bývania pre konkrétnu 
cieľovú skupinu užívateľov. 
Miesto a spôsob rekonštrukčných prác  je podmienené existujúcou zástavbou. 
Dispozičné riešenie priestorov malometrážnych bytov sa v zásade nemení. V rámci 
stavebných úprav sa odstránia zastaralé bytové jadrá z umakartu a nahradia sa priečkami 
z ľahkých stavebných hmôt. Požiadavkou investora v rámci rekonštrukcie bytových jadier 
bolo vytvoriť zjednotené hygienické jadro so sprchou, umývadlom, WC a vybaviť ho 
madlami. Prístup do jadier vybaviť posuvnými dverami. 
V malometrážnych bytoch vymeniť dverné otvory za bezprahové, zrekonštruovať rozvody 
TÚV, ÚK, kanalizácie a elektroinštalácie. Zrealizovať nové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 
 
Dispozične sa na 01.PP nachádzajú priestory pre pivničné kopky, strojovňa výťahu , jeden 
výťah a spoločné skladové miestnosti. 
 
Na 1. NP až 3. NP je dispozične umiestnených po dvanásť bytových jednotiek. Z toho dve 
bytové jednotky sú garsónky a desať jednoizbových bytov. 
 
Plochy jednotlivých bytových jednotiek: 
 
Garsónka: 
Podlahová plocha  je 23,64 m2     
Obytná plocha  je      19,49 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 
Jednoizbový byt: 
Podlahová plocha  je 42,94 m2  
Obytná plocha  je      38,79 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 

Lodžia o ploche           3,54 m2  – nezapočítaný do podlahovej plochy bytu  
 
Celkový počet bytov: 
1.   NP   2 -  garsónky         10 -  jednoizbových    
2.   NP   2 -  garsónky         10 -  jednoizbových   
3.   NP   2 -  garsónky         10-  jednoizbových   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
   6 -  garsónky         30 -  jednoizbových    
 
Celkom  36 – bytových jednotiek. 
 
V rámci modernizácie bloku B  sú stavebné práce členené na :  - búracie práce 
           - nové konštrukcie 
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„BÚRACIE PRÁCE“ 
V rámci stavebných úprav sa v bloku B odstránenia nasledovné existujúce konštrukcie: 
01. PP 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
 
1. NP až 12. NP 
 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- vybúrajú sa všetky vyznačené priečky, presklenné steny a sklobetónové steny, 
- vybúrajú sa podlahy z nášľapných vrstiev PVC a keramickej dlažby, 
- odstránia sa keramické obklady zo stien, 
- demontujú sa sanitárne predmety, 
- odstráni sa olejový náter na stenách chodby a schodiska, 
- vybúrajú sa  nové otvory pre VZT, zdravotechniku a kúrenie , 
- odstránia sa poškodené omietky, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
- v plnom rozsahu sa vybúra okapový chodník  š = 800 mm, 
- vykope sa výkop po obvode objektu 800/1250 (pre zateplenie) 
 
Upozornenie: ponechať rozvody požiarnej vody  

 
Strecha 

- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 
a oplechovania, 

- v plnom rozsahu odstrániť existujúce vrstvy strešného plášťa, 
- odstrániť oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu, 
- demontovať strešné žľaby, kolená, odpadové rúry , 
- demontujú sa strešné vpuste,  
- odstráni sa bleskozvod, ktorý sa po úprave namontuje naspäť, 
- odstrániť zariadenia VZT,  
- vyčistí sa strecha  

 
„NOVÉ KONŠTRUKCIE“ 
V rámci stavebných úprav a modernizácie obvodového plášťa bloku B sa  zrealizujú  
nasledovné nové konštrukcie:  
Architektúra – stavebná časť 
01. PP až 3. NP 
 
Deliace konštrukcie 
Vyznačené deliace priečky a obmurovky o hrúbke 50 a 80 mm sa vymurujú z ľahkých 
stavebných hmôt.   
 
Podlahy 
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Nášľapné vrstvy podláh sa zrealizujú podľa účelu miestnosti. Podlaha lodžií sa vyspraví 
betónovou stierkou. 
Keramické dlažby s protišmykovou úpravou sa zrealizujú najmä v priestoroch sociálnych 
zariadení . Mrazuvzdorná keramická dlažba sa použije pri lodžiach. PVC podlahy (linoleum) 
sa použijú v priestoroch bytových jednotiek a v technickej miestnosti. Pred položením 
nášľapných vrstiev podláh sa povrch upraví samonivelizujúcim poterom a pred položením 
keramickej dlažby do lepiacej hmoty sa povrch upraví náterom Aquafin 2K (alebo iným 
náterom s porovnateľnými vlastnosťami). Pod vonkajšie keramické dlažby (na lodžiach) sa 
použije hydroizolačný, oddeľovací a drenážny pás . 
  
Okenné a dverné konštrukcie - sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo hliníkové 
s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s požadovanou 
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroventiláciou. (podľa tabuľky výpisu okien 
a dverí). Škáry medzi okenným rámom a ostením sa vyplnia PUR penou. Ostatné 
nevymieňané dverné otvory sa opatria  z interiérovej strany tepelnoizolačnou vložkou . Popis 
jednotlivých okenných a dverných výplní je zrejmé z tabuľky výpisov.  
 
Povrchové úpravy interiéru 
Nové priečky  sa upravia novou omietkou a ostatné existujúce priečky sa vyspravia  na 100% 
stierkou. Konečná úprava bude zo sadrovej stierky podľa druhu miestnosti ( pozri legenda 
miestnosti). 
Sociálne zariadenia sa obložia keramickým obkladom po strop v kombinácii farby sivej 
a slonová kosť. V miestnostiach sociálnych zariadení a v miestnostiach s mokrou prevádzkou 
sa použije poistný hydroizolačný náter, ktorý sa nanesie na vopred omietnuté murivo. Náter 
vytvorí elastickú, vodotesnú avšak paropriepustnú  plastovú fóliu, na ktorú je možné 
realizovať obklad. 
 
Obvodový plášť –  kontaktný zatepľovací systém 
Pred rekonštrukciou obvodového plášťa sa musia najprv osadia nové okenné a dverné otvory 
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietka obvodové plášťa porušená sa musí odstrániť 
a predmetné miesto sa upraví nanesením cementovej malty. Na takto upravený podklad sa 
nanesie tepelnoizolačná malta. Po zavädnutí je možné realizovať zatepľovací systém. 
Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s použitím 
izolantu z tepelnoizolačných dosiek z MW hrúbky 20 – 150 mm, podľa miesta realizácie. 
Projekt zateplenia vyhovuje požiadavkám STN 73 2902. Pre zhotovovanie zateplenia je nutné 
dodržať požiadavky STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 
systémov (ETICS) a zhotoviteľ musí mať licenciu (osvedčenie) od TSÚS. 
 
Obvodové steny v priečelí  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným 
izolantom z MW hrúbky 150 mm.  Na vyznačenej časti stien (sokle) je nutné použiť 
v zatepľovacom systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS 
a 2x výstužnú mriežku. 
 
Štítové steny  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z MW 
hrúbky 150 mm. Na vyznačenej časti priečelia (sokle) je nutné použiť v zatepľovacom 
systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS a 2x výstužnú 
mriežku. 
 
Vzhľadom na postupnosť zatepľovacích prác je nutné ukončenie zateplenia pri atike 
zabezpečiť proti dažďu oplechovaním. 
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Ostenia okenných a dverných otvorov  sa zateplia s tepelným izolantom (minerálnou vlnou) 
hrúbky 20 mm. Styk zatepľovacieho systému s okenným alebo dverným rámom sa pretmelí 
silikónovým tmelom. V miestach, kde neboli vymenené okná alebo dvere sa ukončí 
zateplenie ukončujúcim profilom z plastu. Po osadení okien sa vyspravia steny opravnou 
stierkou. 
 
Podhľady 
Na stropoch podľa označenia v legende miestností sa osadí plný SK podhľad. Spodná hrana 
podhľadu v sociálnych zariadeniach bytových jednotiek je vo výške 2 400 mm. V ostatných 
miestnostiach je zrejmá podľa označenia vo výkresoch. 
 
Strop v nevykurovaných miestnostiach  suterénu sa zateplí tepelnoizolačnou doskou hr. 120 
mm s povrchovou úpravou. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie vonkajších parapetov sa zrealizuje 
z poplastovaného hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou 
úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - oceľové konštrukcie sa po dôkladnom očistení opatria 
dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne vrchným syntetickým náterom. 
 
Okapový chodník    - po odstránení existujúceho okapového chodníka sa po obvode objektu 
vykoná výkop do hĺbky cca 1,25 m. Po ukončení izolácie – (pozri detail zateplenie pri teréne)   
sa na upravený terén  vybetónuje nový okapový chodník hr. 80 mm  v spáde od objektu.   
 
Sokel objektu    -   po zateplení XPS sa povrchovo  upraví – marmolitom.  
 
Povrchové úpravy fasády  -  po zateplení sa fasáda objektu  povrchovo upraví ušľachtilou 
silikátovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebný odtieň sa upresní na stavbe. 
 
Strecha  
 
Strecha je riešená ako jednoplášťová plochá s vnútorným odvodnením odpadovými rúrami.  
V mieste dilatačného styku sa  škára vyplní izoláciou. 
V strešnej konštrukcii sú existujúce prestupy pre existujúce zariadenie vzduchotechniky.  
Strecha strojovne je riešená ako jednoplášťová plochá  a s vonkajším odvodnením strešnými 
žľabmi, odpadovými rúrami.  
 
Zateplenie strechy sa zrealizuje v skladbe vyhovujúcej tepelno-technickému výpočtu t. j. : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 330 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 
 

Na streche sa osadia nové hlavice VZT a strešné vpuste. 
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Klampiarske konštrukcie – oplechovanie parapetov, atiky sa zrealizuje z hliníku hr. 0,60 
mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou úpravou. Podrobnosti sú vo výpise 
klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - osadí sa nový rebrík pre vylez na strechu. Oceľové konštrukcie sa 
po dôkladnom očistení opatria dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne 
vrchným syntetickým náterom. 
 
STATIKA Bytový blok B  
 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY. 
Nosný systém bloku B je vytvorený z upraveného železobetónového panelového systému 
T06B. Nosný systém tvoria priečne nosné steny v module 3,6 m, doplnené pozdĺžnymi 
stužujúcimi stenami. Nosné steny sú z panelov hrúbky 150 mm, vzájomne spojené zvarením 
obnaženej nosnej výstuže v rohoch jednotlivých dielcov. Stropné konštrukcie sú tvorené 
typickými stropnými panelmi hr. 150 mm z betónu B250. 

Obvodový plášť v priečelí hrúbky 240 mm je vytvorený z pórobetónových panelov, 
predsadený pred nosné steny. Strešný plášť bol vytvorený ako jednoplášťová plochá strecha 
s tepelnoizolačnou vrstvou z pórobetónových dosiek hr. 240 mm ukladaných v spáde na terče 
alebo nízke múriky. Priečky okolo sanitárneho jadra sú z umakartových dosiek prichytených 
na oceľovej konštrukcii z tenkostenných profilov. 

Nosné konštrukcie objektu ako takého sú v poriadku, neboli na nich zaznamenané žiadne 
staticky významné poruchy a plánovaná rekonštrukcia sa ich nedotýka. 

Pri plánovanej rekonštrukcii sa vnútorné priečky odstránia v plnom rozsahu a nahradia 
novými v upravenej dispozícii. Nové priečky budú z ľahkých murovacích tvaroviek (napr. 
YPOR). 
V rámci rekonštrukcie sa plánuje úplná výmena strešného plášťa až po nosnú konštrukciu. 
Skladba existujúceho strešného plášťa: 
1. Hydroizolácia živičná  hr. 20 mm  0,25 kN/m2   
2. Plynosilikátové dielce  hr. 250 mm  2,55 
3. Vzduchová uzavretá medzera     hr. 100 mm  - 
4. Železobetónová stropná konšt. hr. 250 mm  - 
5. Vnútorná omietka                     hr. 10-20 mm 0,30  
    Spolu       3,10 kN/m2 

 
Navrhovaná skladba: 
1. Hydroizolácia „Fatrafol“           hr.   2 mm 0,020 kN/m2  
2. Fatratex textília 200g/m2           hr.   2 mm 0,002 
3. Tepelná izolácia MV dosky 200kg/m3   hr. 330 mm 0,660 
4. Parozábrana – fólia            hr.    2 mm 0,001 
5. Penetračný náter      0,007 
6. Betónová mazanina v spáde  hr. 20 – 150 mm 2,10 
7. Železobet. stropná konštrukcia (exist.) hr. 250 mm  - 
8. Vnútorná omietka                              hr. 10 mm 0,20 

Spolu       2,99 kN/m2 
Nová vrstvy strešnej konštrukcie majú nižšiu hmotnosť ako súčasné. 
 
Na obvodové steny sa uvažuje s aplikáciou zatepľovacieho systému s použitím minerálnej 
vlny: 
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penetračný náter + lepidlo     0,010 kN/m2   
tep. izolácia 330 mm      0,200 kN/m2  
omietka s podkladom      0,100 kN/m2   
spolu        0,310 kN/m2 

 
Plošné zaťaženie obvodových stien zatepľovacím systémom nemá žiaden negatívny vplyv na 
statiku objektu ani jednotlivých konštrukčných prvkov. 
Navrhovaný zatepľovací systém je pri realizácii potrebné kotviť do obvodovej steny pomocou 
kotevných tanierových hmoždiniek v kombinácii s použitím lepidla aplikovaného celoplošne 
v zmysle technologického predpisu dodávateľa zatepľovacieho systému. Kotevná dĺžka 
hmoždinky musí byť min. 50mm do hĺbky nosnej časti obvodovej konštrukcie. Pred 
realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť uvoľnenú jestvujúcu fasádnu omietku a vyspraviť 
lokálne poruchy existujúcej obvodovej konštrukcie. Pred začatím realizácie je dodávateľ 
stavebných prác povinný zrealizovať resp. zabezpečiť odtrhovú skúšku pre určenie 
parametrov nosnej časti fasády (počet meraní v zmysle platných predpisov) a na základe jej 
výsledkov pomocou výpočtu aktualizovať v dodávateľskej dokumentácii navrhnutý typ a 
počet kotevných hmoždiniek potrebných z hľadiska zaťaženia vetrom. 
Rekonštrukčné práce bude vykonávať odborná firma alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá 
bude garantovať správne technické riešenia a technologické postupy. V prípade odhalenia 
nových alebo nepredpokladaných skutočností počas realizácie bezodkladne prizvať 
projektanta alebo inú oprávnenú a odborne spôsobilú osobu 
Ďalšie podrobnosti sú zrejmé z ostatných projekčných častí, predovšetkým  architektonickej 
časti projektu.  

 
 ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ, STATICKÉ SCHÉMY A POUŽITÉ MATERIÁLY. 
Všetky zaťaženia boli uvažované a kalkulované na základe  ustanovení STN EN 1991 
"Zaťaženia konštrukcií". Pri výpočte boli uvažované klimatické zaťaženie snehom - snehová 
oblasť II, zaťaženie vetrom – základná rýchlosť vetra 26 ms-1. 
Výpočet jednotlivých prvkov ako aj ako celok vychádzali z príslušných normových 
ustanovení, predovšetkým STN EN 1990 "Zásady navrhovania", STN EN 1991 "Zaťaženia 
konštrukcií", STN EN 1992 „Navrhovanie betónových konštrukcií“, STN EN 1993 
"Navrhovanie oceľových konštrukcií, STN EN 1996 "Navrhovanie murovaných konštrukcií" 
atď.  
   
ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE. 
Súčasné konštrukcie v objekte ako takom sú v poriadku, ich únosnosť je dostatočná. 
Rekonštrukčné práce uvedené v predošlých odstavcoch nezasahujú priamo nosné 
konštrukcie, pri dodržaní vstupných predpokladov a podmienok uvedených vyššie je možné 
ich zo statického hľadiska vykonať. Rekonštrukciou sa nemení účel priestorov a neprichádza 
k nadmernému zvýšeniu zaťaženia. 
Všetky materiály a použité konštrukčné prvky sa musia v rámci výrobno-technických skúšok 
overiť a musia sa preukázať ich vlastnosti (atestmi, kontrolnými skúškami betónov a pod.). 
Pri vykonávaní skúšok je potrebné riadiť sa príslušnými technickými normami a predpismi 
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.). 
Sanačné a rekonštrukčné práce pri dodržaní vhodných technologických a montážnych 
postupov a predpisov počas výstavby nemôžu mať negatívny vplyv na jestvujúce konštrukcie. 
 
ZDRAVOTECHNIKA  Bytový blok B  
 
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
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Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu pripojovacích potrubí v bytoch a výmenu 
stúpačiek splaškovej kanalizácie po bod napojenia na ležaté potrubie, a to buď pod stropom 
suterénu alebo v zemi, ak nie je najnižšie podlažie so sociálnymi zariadeniami podpivničené. 
Predmetom projektovej dokumentácie nie sú tieto ležaté rozvody. 
V inštalačných šachtách budú po odstránení existujúcich rozvodov kanalizácie osadené nové 
kanalizačné odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia od jednotlivých zariaďovacích 
predmetov. Pripojovacie potrubia budú odvádzať odpadové vody od záchodov, umývadiel, 
spŕch,  automatických práčok a kuchynských drezov. Z dôvodu zmeny dispozície bude 
potrebné nové kanalizačné odpadové potrubie osadiť v inej polohe ako je pôvodné. Toto bude 
posunuté smerom k zadnej stene šachty do takej polohy, aby bolo možné odpadové potrubie 
od záchodu a ostatných zariaďovacích predmetov do stúpačky dopojiť. 
Z uvedeného posunu stúpačky vyplýva, že napojenie na existujúce ležaté rozvody pod 
stropom suterénu, resp. v zemi pod nepodpivničenou časťou, nebude v pôvodnom mieste. 
Keďže presná poloha všetkých existujúcich ležatých rozvodov kanalizácie nebola počas 
spracovania projektu známa, vzhľadom k tomu, že k jeho spracovaniu nebol projektantom 
poskytnutý skutkový stav kanalizácie ani pasportizácia, presná poloha napojenia sa určí až po 
jej odkrytí, resp. sprístupnení v suterénnych priestoroch.  
Do kanalizačného odpadu budú zaústené podľa požiadaviek projektanta VZT aj odvody 
kondenzátov zo stúpačie VZT. Pred zaústením kondenzátov do stúpačiek bude na potrubí 
kanalizácie osadený zápachový uzáver. Tento musí byť prístupný pre prípad údržby.  
Vnútornú kanalizáciu navrhujem zrealizovať  z rúr PPHT odpadných a pripojovacích.  Pri 
montáži a realizácii  odpadného systému je potrebné sa riadiť príslušnými technologickými 
postupmi, technickými požiadavkami, predpismi  a pravidlami systému. Jednotlivé 
kanalizačné odpady budú vyvedené nad úroveň strechy a opatrené ventilačnými hlavicami. 
Na kanalizačných odpadoch budú podľa projektovej dokumentácie a podľa príslušnej STN 
osadené čistiace tvarovky.  
Pri realizácií je potrebné dodržať  STN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN 
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a súvisiace predpisy 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu stúpačiek studenej vody, teplej vody a 
cirkulácie po bod napojenia na ležaté potrubie pod stropom suterénu. V prípade, že najnižšie 
podlažie so sociálnymi zariadeniami nie je podpivničené, rieši projektová dokumentácia 
napojenie nových stúpačiek až v suteréne, v chodbe, ktorá susedí s nepodpivničeným 
priestorom pod najnižšími sociálnymi zariadeniami a v ktorej sú ležaté rozvody vody vedené. 
Predmetom projektovej dokumentácie tieto ležaté rozvody nie sú, ich presná poloha je 
v projekte iba predpokladaná, a to vzhľadom k tomu, že k spracovaniu projektu nebol 
projektantom poskytnutý skutkový stav vodovodu a ani pasportizácia. Taktiež nie sú známe 
dimenzie ležatých rozvodov, avšak vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia rieši iba 
výmenu existujúcich rozvodov, mali by tieto ležaté rozvody vyhovovať aj svojou dimenziou.  
V každých sociálnych zariadeniach budú na odbočke vodovodného potrubia osadené hlavné 
uzávery, podružné vodomery na meranie spotreby studenej a teplej vody a spätné klapky. 
Pred jednotlivými stúpačkami budú za napojením na ležaté rozvody vody v suteréne osadené 
uzatváracie ventily a vypúšťacie kohúty. 
Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkulácie, budú zrealizovaný z trojvrstvových 
plasthliníkových rúr. Potrubia rozvodu studenej vody budú opatrené tepelnou izoláciou 
hrúbky 9mm a teplej vody tepelnou izoláciou hrúbky 20mm.  

Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre 
použitý druh potrubia, s dôrazom na osadenie pevných a klzných bodov a tepelnú deformáciu 
potrubia. Vnútorný vodovod realizovať v zmysle STN 73 6660, súvisiacich noriem  a 
súvisiacich predpisov. 
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ZARIA ĎOVACIE PREDMETY 
Všetky zariaďovacie predmety budú nové. Kuchynský drez okrem armatúry zápachovej 
uzávierky nie je dodávkou zdravotechniky. Montážny prvok pre závesné WC bude podľa 
požiadavky HIP osadený v stene šachty. 
 
VYKUROVANIE  Bytový blok B  
 
1.1.    Účel a zdôvodnenie projektu  
 Účelom projektu pre stavbu Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava je rekonštrukcia 
vykurovania a hydraulické vyváženie sústavy UK. Objekt sa skladá z piatich blokov: A, B, C, 
D (obytné) a E (hospodársky). Dokumentácia rieši blok „B“ – bytový blok. Objekt bol 
postavený v konštrukčnej sústave TO6B. Obvodový plášť je z plynosilikátu hr.25cm 
(R=1,11), štítové steny boli v r.2006 zateplené s 8cm TI (R=3,31). Výplne otvorov boli 
vymenené v r.2007-8 za izolačné dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory majú pôvodné 
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednoplášťová systému TO6B (R=1,35). Podlaha na 
zemine a nad nevykurovaným suterénom je bez tepelnej izolácie. Objekt bude zateplený 
(obvod.plášť+15cmTI, strecha+33cmTI, podlaha nad nevykur.priestorom+10cm TI) a budú 
nové okná na schodiskových priestoroch. Objekt je v súčasnosti zapojený na  CTZ 
(centrálneho zásobovania teplom). Zdroj tepla sa nachádza mimo objektu. Na päte objektu nie 
je žiadna regulácia teploty objektu. Nachádza sa tu fakturačné meradlo a regulačný 
vyvažovací ventil (suterén objektu – východná strana). Vstup je spoločný pre objekty 
B,C,D,E.    
Predmetom projektu je realizácia nových rozvodov a hydraulické vyváženie sústavy UK, 
ktoré zabezpečí potrebné tepelné výkony do jednotlivých vykurovacích telies.    
 
1.2.    Východiskové údaje a podklady 
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby, energetický audit 
a obhliadka stavby.   

 
1.3. Demontáže 
Demontované budú všetky jestvujúce vykurovacie telesá, vrátane radiátorových armatúr. 
Ďalej budú demontované všetky jestvujúce oceľové rozvody v objekte od vstupu do objektu, 
vrátane tepelné izolácie a ostatných stúpačkových armatúr. Meranie tepla a vyvažovací ventil 
na vstupe ostávajú pôvodné. 
 
2. TECHNOLOGICKÁ  ČASŤ 
 
2.1. Energetické údaje 
 Vykurovacie médium 
– vykurovacia voda: 65/50oC, max.prevádzkový tlak 0,6MPa.  
Vykurovací systém – nízkotlaký , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
 
2.2. Tepelná bilancia 
Výpočet tepelných strát bol realizovaný podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -11oC. 
Výpočet strát bol realizovaný na základe parametrov: 
obvodový plášť (pôvodný plášť+15cm TI) – U = 0,2 W/m2K 
strecha (pôvodná strecha+33cm TI) – U = 0,1 W/m2K 
jestvujúce výplne otvorov izol.2sklo – Ucelk. = 1,7 W/m2K 
nové výplne otvorov izol.3sklo – Ucelk. = 1,0 W/m2K 
Tepelné straty objektu sú 50 kW.  
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2.3. Funkčný opis zdroja tepla 
a) Zdroj tepla 

Pre uvedenú tepelnú potrebu zostáva zdrojom tepla pôvodné zásobovanie CZT. V zdroji tepla 
sa nachádza obehové čerpadlo, ktoré zabezpečuje obeh vykurovacej vody medzi zdrojom 
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrubím 2xDN80 do suterénnej časti objektu 
C.  
Na päte objektu je navrhnutá nová tlakovo závislá zmiešavacia stanica, ktorá zabezpečí 
ekvitermickú reguláciu UK podľa vonkajšej teploty. Zvlášť bude regulovaná vetva B,C,D 
(bytový blok) a zvlášť vetva E (hospodársky blok). Výstupnú teplotu vykurovacej vody 
zabezpečí trojcestný zmiešavač s pohonom, obeh vykurovacej vody zabezpečí nové obehové 
čerpadlo s plynulou zmenou otáčok. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpečí regulátor teploty 
(dodávka MaR). Na vratnom potrubí do zdroja zostáva pôvodný merač tepla (fakturačné 
meradlo) a pôvodný regulátor diferenčného tlaku (na výstupe zabezpečí konštantný tlak).  

 
Expanzný systém 
Expanzia systému UK ostáva pôvodná. Objem vykurovacej sústavy sa nezväčší.   

  
c ) Vykurovací systém 
Rozvod UK pred naplnením treba dôkladne prepláchnuť a filtre vyčistiť. Plniaca 
a doplňovacia voda musí spĺňať platné normy (STN 077401).  
Rozvod úk musí byť na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom mieste s vypúšťacou 
armatúrou. Rozvody UK sú navrhnuté z oceľového potrubia.  
V objekte sú projektované nové oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením.   
Na telesách sú navrhnuté termostatické ventily Herz  TS-90 (s termostatickými hlavicami) 
a na vratnom potrubí regulačné šrúbenia Herz RL-5. Na jednotlivých stúpačkách sú osadené 
regulačné vyvažovacie ventil Herz Stromax s meracími ventilčekmi a uzatváracie armatúry 
s vypúšťacími kohútmi. V jednotlivých kúpelniach bytových častí sú navrhnuté rebrírkové 
vykurovacie telesá s termostatickým ventilom Herz VUA-40 a termostatickou hlavicou.  
Bol realizovaný výpočet hydraulického vyváženia sústavy kde bolo vypočítané nastavenie 
stúpačkových ventilov Stromax, regulačných šrúbení RL-5 a armatúry VUA-40. – 
viď.schémy stúpačiek. 
Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické vyváženie sústavy-nastavenie 
ventilov.   
 
2.4 Dispozičné riešenie    
Dispozícia vyvažovacích ventilov a vykurovacích telies je zrejmá z jednotlivých pôdorysov 
objektu.      
 
2.5 Skúšky 
Po nastavení regulačných armatúr bude realizovaná skúška prevádzková (vykurovacia) 
v trvaní 72 hodin. 
 
2.6 Údržba 
Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení. 
 
2.7 Tepelné izolácie 
Tepelne izolované sú navrhnuté na všetkých (horizontálnych) rozvodoch UK v suteréne 
objektu.   
 



Projekt na stavebné povolenie  a realizáciu stavby    

Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava 

42

2.8 Nátery 
Všetky oceľové konštrukcie budú natreté základným syntetickým náterom, neizolované 
potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú naviac natreté dvojnásobným syntetickým 
náterom. 
 
2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia 
zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z. 
Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: - práce vo výške a vo výkopoch 

- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 
na trh.  

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 
prostriedkov   

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.  

 
Bezpečnostné riziká 
- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia 

iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie 
hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).  

- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný: 
• Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových 

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 
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• Podľa §12 zákona NRSR č.264/1999 Z.z. zo 7.septembra – „Zákon o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok 
použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. 
Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na 
ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku. 

• Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa č.508/2009 Z.z. 

 
2.10. Starostlivosť o životné prostredie 
a) Účel a zdôvodnenie projektu: 
Z dôvodu realizácie stavby Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava, obytný blok B – 
v rámci rekonštrukcie vykurovania a hydraulického vyváženie sústavy UK sú navrhnuté nové 
rozvody UK, ktoré zabezpečia krytie tepelných strát objektu po jeho zateplení. Súčasťou PD 
je hydraulické vyváženie sústavy UK (nastavenie jednotlivých regulačných ventilov).  
b) Záver  
Po realizácii vyváženia sústavy UK sa zabezpečí krytie tepelných strát pre uvedený objekt bez 
rušivých vplyvov na okolité životné prostredie. 
Výstavba si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas 
realizácie stavby vzniknú z hľadiska prepravy materiálu a vybúrania materiálov faktory 
ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné aby dodávateľ 
stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácii. Ďalej je nevyhnutné 
opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo 
k znečisteniu spodných vôd. 
Pri realizácii uvedenej stavby vzniknú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do 
kategórie ostatné odpady a do nasledovných druhov: 
Druh odpadu 
Názov Kat. číslo 

Predpokladané 
množstvo 

Nakladanie s 
odpadom 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  17 01 01 - 2 

Železo a oceľ 17 04 05 5 t 1 
Sklo 17 02 02 - 2 
Káble iné ako uvedené v 17 04 10 17 04 11 - 2 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 17 06 04 9 m3 2 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 - 2 

Vysvetlivky k stĺpcu Nakladanie s odpadom: 
1 - zhodnotenie do zberných surovín. 
2 - zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom organizácii na to oprávnenej 

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 
V prípade vzniku iného odpadu ako je vyššie uvedené, bude odpad zaradený do kategórii a 
druhu podľa platného Katalógu odpadov a bude odovzdaný na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie organizácii na to oprávnenej. 
 
SPOTREBA ENERGIE 
Tepelný výkon pre pokrytie tepelných strát:       Q = 55kW,  
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Priemerná ročná spotreba tepla pre vykurovanie (dennostupňová m.)  
so zohladnením vnútorných a solárnych ziskov    E = 200GJ/rok 
 
VZDUCHOTECHNIKA  Bytový blok B  
 
ÚVOD   
 

Účelom  PD VZT je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia podľa platných 
hygienických noriem,  požiadaviek a  rozsahu určenom investorom. 
 

Normatívne požiadavky 
 
Projektová dokumentácia VZT bola spracovaná na základe objednávky investora a boli v 

nej rešpektované nasledovné normy a predpisy : 
• STN  73 0531  Ochrana proti hluku v pozemných stavbách 
• STN 73 0872   Ochrana   stavieb  proti  šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
• STN  73 0548    Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
• STN EN 12 792  Vetranie budov. Značky, terminológia a grafické symboly  
• STN EN 13 779  Vetranie nebytových budov. Základné požiadavky a zdravotno-

technické požiadavky na 
 vetracie a klimatizačné zariadenia  

• DIN 1946-6  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 1946-10  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 18017-3  Vetranie kúpeľní a toaliet bez vonkajšieho okna s ventilátorom  
• VDI 2081   Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach  
• VDI 2087   Vzduchotechnické rozvodné systémy – podklady na výpočet  
• VDI 3801   Prevádzkovanie vzduchotechnických zariadení  
• VDI 6022   Hygienické požiadavky na vzduchotechnické zariadenia 
• EnEV   Predpis o úsporách energie 
• Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Europského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek  
• Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon č.136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v z.n.p. 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č.258/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o strategických  hlukových mapách a akčných plánoch  ochrany pred hlukom 
• Vyhláška MZ SR č.259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 

• Vyhláška MZ SR  č.237/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na ich 
objektivizácii 

• ďalšie súvisiace platné normy, predpisy (hygienické, bezpečnostné, protipožiarne), 
doplňujúce zákony a  odborná literatúra  
Navrhované zariadenia sú zostavené z typových prvkov. Ako podklady pre spracovanie 

návrhu  vzduchotechnického zariadenia slúžili : 
• stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady 
• technické podklady vzduchotechnických zariadení  

Výpočtové hodnoty 
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Výpočtové hodnoty vonkajšieho vzduchu: 
- zima    te=  -11 °C           
- leto      te= +33 °C,    entalpia i = +64 kJ.kg-1  
Potrebné energie a média k prevádzke VZT a KL zariadení: 

• el. rozvodná sústava  :  230V, 50 Hz 
• chladiace médium :   R-410A 

 
Projekt vzduchotechniky rieši tieto zariadenia : 
 

Zariadenie č. 1   – Odvetranie sociálnych zariadení    - blok B 
Zariadenie č. 2   – Odsávanie kuchynských pár     - blok B 
Zariadenie č. 3   – Neobsadené 
Zariadenie č. 4   – Demontáž jestvujúceho  zariadenia  - blok B 
 
TECHNICKÝ POPIS  
 

Zariadenie č.1  - Odvetranie sociálnych zariadení     - blok B  
Na odsávanie hygienických zariadení  budú použité malé radiálne ventilátory v prevedení 

pre montáž do podhľadu.  Každý radiálny  ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej 
hmoty, vybavený spätnou klapkou a s integrovanou el.pripojkou s ochranou  IP X4.  

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zvislých potrubí (stúpačky VZ1 až VZ12), 
ktoré vyúsťujú nad strechou objektu. Potrubia sú nad strechou ukončené kruhovými 
strieškami. 

Vzduchový výkon ventilátora osadeného do podhľadu je Qv1 = 75/110 m3.h-1.  
Náhrada vzduchu bude podtlakom z okolitých priestorov popod podrezané dvere so 

štrbinou cca 20mm, nakoľko sa jedná o občasné odvetranie. 
 
Ovládanie : 
-vypínačom (ventilátory  sú opatrené s nastaviteľným časovým  dobehom od 3 do 20min)   
 

Zariadenie č.2  -  Odsávanie kuchynských pár – blok B 
Odsávanie bude zabezpečené kuchynskými odsávačmi pár o vzduchovom výkone 

Qv1=120/180/250 m3.h-1,  ktoré budú odsávať znehodnotený vzduch priamo nad sporákmi. 
Odsávač sa umiestni cca 600-650 mm nad sporákom, pripojí sa na stúpačku pomocou ohybnej 
hadice. V odsávačoch sú zabudované spätne klapky. 

Znehodnotený  vzduch bude  vyfukovaný do zvislých  potrubných  stúpačiek 
(stúpačky VZ1 až VZ12), ktoré vyúsťujú  nad strechou budovy. Potrubia sú nad strechou 
ukončené strieškami.  
 
Ovládanie : 
- ovládanie ventilátora a osvetlenia priamo na odsávači pár 
 

Zariadenie č.  3 – Neobsadené 
 

Zariadenie č. 4 – Demontáž jestvujúceho  zariadenia – blok B  
Všetky zastaralé, málo výkonné vzduchotechnické zariadenia sa rozmontujú na menšie 

kusy, roztriedia sa a odovzdajú do zberných surovín. Jedna sa o axiálne kúpelňové ventilátory 
a VZT potrubie vedené v šachtách. 

Demontážou strojnej časti vzduchotechnických zariadení treba poveriť odborne 
spôsobilého montéra vzduchotechniky, ktorý bezpečne rozdelí zariadenie na vhodné časti pre 
dopravu a aj pre triedený odpad. 
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Celková hmotnosť demontovaného vzduchotechnického zariadenia je cca 1,6t. 
 
POTRUBIE 
• na odvod vzduchu je navrhnuté  kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SPIRO a flexo 

potrubie,  
• v miestach možnej kolízie s inými potrubnými rozvodmi a potrebných odskokov pri vedení 

trás je potrebné použiť ohybnú hadicu, 
• tesnenie potrubia previesť podľa TPA 04-004 alebo PM 12 9160, 
• VZT potrubie chytať o stavbu po cca 3m, 
• všetky častí potrubia označené VS budú pri montáži dĺžkovo upravené a príruby upevnené, 
 
INŠTALOVANÝ PRÍKON  
a) elektrický             
36 ks ventilátor Quadro MICRO 100IT, P1 = 0,033 kW   P =  1,188 kW    
 230V/50 Hz 
36 ks odsávač pár Vortex 60W,  P1 = 0,200 kW    P =  7,200 kW    
 230V/50 Hz 
       Celkom       Pc =8,388 kW 
 
TECHNICKÉ ZÁRUKY  
 
• výkony jednotlivých elementov podľa PD budú v rozsahu tolerancií udávaných 

výrobcami jednotlivých vzduchotechnických zariadení. 
 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRÁVNEJ FUNKCIE V ZT 
• Montáž  VZT zariadení musí byť prevádzaná pod dohľadom odborného montéra VZT  
• Jednotlivé častí VZT zariadení budú pred montážou riadne uskladnené v uzatvorenom a 

krytom priestore 
• Prípadné garančné meranie a podobné úkony musia byť zvlášť objednané investorom. 
 
POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE  

Montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené 
v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých  VZT výrobkov a dodržiavať kóty a 
pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a tejto technickej správe : 
• jednotlivé vnútorné jednotky budú upevňované na príslušné jestvujúce stavebné 

konštrukcie podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto jednotiek, 
• spôsob upevnenia sa upresní pri montáži podľa požiadaviek šéfmontéra a po dohode s 

vedúcim projektantom, 
• všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 

dokumentácie. 
• podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zariadenia je nutné 

konzultovať s projektantom – to sa vzťahuje aj na prípadnú náhradu navrhovaných 
výrobkov inými. 

 
PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  
 
• projekt   vzduchotechnického    zariadenia  rešpektuje  delenie objektu na požiarne úseky 

podľa projektu požiarnej  ochrany, 
• VZT potrubia, ktoré prechádzajú cez deliace steny (rôzne požiarne úseky) majú prierez 

menší ako 0,04 m2, 
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• vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať 
požiarno-deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť 
môže byť najmenej 0,5m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov 
vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej 
konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou budú vzduchotechnické potrubia prestupovať (v 
projekte sú použité priemery D125 a D200). 

• prestupy rozvodov cez všetky požiarne deliace konštrukcie dvoch posudzovaných 
objektov budú utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace 
konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup spĺňa požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 
prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie bude riadne uzemnené. Pred prvým 
spustením musí byť vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité 
na inú prevádzku, než na akú bolo navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa 
platných STN. 
 
VPLYV ZARIADENIA NA ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE  
• pri chode VZT zariadení vznikajú ako vedľajší produkt (odpad) kondenzát a hluk. 
• kondenzát bude odvádzaný do kanalizácie bez úprav, nakoľko sa jedná o vzdušnú vlhkosť 

- vodu 
• hluk od vetrania neprekročí povolené hodnoty podľa príslušných predpisov 
• realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie oproti 

súčasnému stavu. 
 
POKYNY PRE OBSLUHU, ÚDRŽBU A UŽÍVATE ĽA 

Projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu: 
- udržiavanie zariadení v čistote 
- kontrola správnej funkcie zariadení 
- mazanie a kontrola ložísk, 
- oprava pohyblivých mechanizmov 

Zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. 

Požadovaná kontrola sa môže vykonávať len pri vypnutom stave a môže je vykonávať len 
osoba na tento účel spôsobilá. Pri obsluhe zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné 
pokyny uvedené výrobcom zariadení. 
 
ELEKTRO silnoprúd  Bytový blok B  
 
 1. Základné technické údaje :  
1.1 : Sieť : 3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S  
1.2 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke  
- ochrana izolovaním živých častí  
- ochrana zábranami alebo krytmi  
- ochrana dvojitou izoláciou  
 
1.3 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche  
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN  
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- ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41  
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche 
so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou 
časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie, došlo k samočinnému odpojeniu napájania v čase 
kratšom ako 0,4s pre sieť TN.  
Charakteristika ochranného prístroja a impedancia obvodu ( vypínacej slučky) musia spĺňať 
túto podmienku:  
Zs Ia ≤ Uo  
Zs - impedancia poruchovej slučky  
Ia - prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v stanovenom čase  
Uo - efektívna hodnota menovitého striedavého napätia krajného vodiča proti zemi  
Výpočet impedancií slučiek bol spracovaný výpočtovým programom SICHR a výsledky 
vyhovujú požiadavkám ochrany samočinným odpojením podľa STN 33 2000-4-41 čl. 
413.1.1.  
Skratové pomery:  
Proti nadprúdom a skratom sú zariadenia chránené v zmysle STN 33 2000-4-473 ističmi. 
Všetky navrhované istiace prvky sú odolné na uvedený skratový prúd. 
 
1.4 : Určenie prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ :  
V protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ, ako samostatný dokument 
projektovej dokumentácie.  
1.5 : Inštalovaný výkon:  
- inštalovaný príkon navrhovaný spolu pre objekt "B" - Pi= 190 kW, Ps= 76 kW  
1.6 : Dodávka elektrickej energie : kategória D (byt)  
1.7 : Použité normy a predpisy :  
Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
a bezpečnosti technických zariadení  
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov – Ochrana pred úrazom elektrickým  
prúdom  
STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el.  
zariadení, Kapitola 51 : Spoločné pravidlá  
STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-51/O1: 08/2014 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 46 : Bezpečné odpojenie a spínanie  
STN 33 2000-4-47 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie  
bezpečnosti, Oddiel 470 : Všeobecné, Oddiel 471 : Opatrenia  
na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom  
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Oddiel 523 : Dovolené prúdy  
STN 33 2000-1:2002 Elektrické inštalácie budov, Rozsah platnosti, účel a základné  
podmienky  
STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Spoločné hľadiská  
pre inštaláciu a zariadenia  
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických  
inštaláciách  
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STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritéria na  
stanovenie požiadaviek na osvetlenie.  
STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.  
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.  
STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská. 
 
2. Projekt rieši :  
V rámci stavebných úprav bytových jednotiek (blok A, B, C, D) sa dispozične upravia 
existujúce jadrá, ktoré budú zrealizované z priečkoviek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory, 
ktoré budú bezprahové.  
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvod vody, kanalizácie, odvetranie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže.  
Vymení sa aj osvetlenie na chodbách a v spoločných priestoroch za úsporné - 
nízkoenergetické LED osvetlenie s nižším príkonom a dlhšou životnosťou svetelných zdrojov. 
Na chodbách a schodisku sa doplnia svietidlá núdzového osvetlenia.  
3. Projekt nerieši :  
Elektroinštaláciu, - el. rozvody ako aj spínanie jednotlivých svietidiel na chodbách, schodisku 
a v spoločných priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú dotknuté týmto projektom zostáva 
nezmenené. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúcu elektroinštaláciu v objekte na 
miesto pôvodných svietidiel.  
Bleskozvod - je na objekte jestvujúci, bez zmeny.  
4. Technické riešenie :  
Objekt "malometrážne byty na Clementisovej ulici" v Trnave, je samostatne stojaci objekt s 
členitým pôdorysom a rôznej podlažnosti. Budova je členená na jednotlivé bloky, ktoré sú 
vzájomne prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím. Obytná časť je 
sústredená do 12 podlažnej budovy – blok A ďalej do 3 podlažného objektu blok B a do 4 
podlažného objektu bloku C a bloku D. V jednopodlažnej budove bloku E sa nachádza 
hospodársky blok a jeho súčasťou okrem administratívnych priestorov je i kuchyňa so 
zázemím.  
Suterén pod obytnou časťou budov slúži samotným obyvateľom ako pivničné kopky a pod 
objektom hospodárskeho bloku (pod kuchyňou) sú umiestnené pomocné prevádzkové 
priestory.  
Objekt budovy strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska 
KBV Družba na Clementisovej ulici č. 51 v Trnave. Zo všetkých strán je objekt chránený 
miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový 
park.  
Objekt strediska sociálnej starostlivosti má celoročnú prevádzku pre účely bývania seniorov a 
prípravu obedov.  
Napojenie a hlavné rozvody objektu "B":  
Napojenie objektu "B" sa zrealizuje 2x NN vedením typu CHEK-R 4x50 z navrhovaného 
hlavného rozvádzača objektu HR (samostatne istené), ktorý bude osadený v miestnosti č. 
1.26e - elektrorozvodňa. NN vedenia budú vedené v jestvujúcej trase v 1.PP. Vedenia budú 
zakončené v stupačkových elektromerových rozvádzačoch ER/ST, ktoré budú osadené na 
pôvodných miestach jestvujúcich rozvádzačoch JOP na jednotlivých podlažiach. 
 
Na recepcii (m.č. 1.03e) v objekte "E" budú osadené CENTRAL STOP tlačítka pre vypnutie 
jednotlivých stúpacích vedení už v rozvádzači HR pomocou diaľkového vypnutia ističa 
podpäťovou spúšťou s oneskorovacím obvodom.  
HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/ST a bude samostatne vedené pre B1 a 
B2. HDV bude typu: 4x N2XH 50 + 1x N2XH 35 a bude vyhotovené v sústave TN-S.  
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Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujúceho uzemňovača pomocou H07Z-K 35 z 
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).  
ER/ST budú vo vyhotovení pre osadenie max.6x trojfázových jednotarifových meraní. V 
súčasnosti budú ER/ST pripravené pre osadenie jednofázových jednotarifových meraní 
B25/1, In=25A. (existujúce merania pre jednotlivé byty - O.M.), s možnosťou zmeny a 
prechodu z 1F na 3F.  
Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH-R 1x10(zž) napoja bytové rozvádzače 
RB. NN vedenia budú vedené v navrhovaných inštalačných plastových žľaboch, ktoré sa 
osadia na steny pod stropom. Tieto žľaby budú slúžiť aj pre optické vedenia (v časti optické 
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a zásuvkové rozvody v byte.  
Technická špecifikácia a schéma zapojenia ER/ST a RB sú vo výkresovej časti PD.  
Osvetlenie objektu "B":  
Technická špecifikácia sv. zdrojov a svietidiel je vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie.  
Svietidlá na chodbách a schodisku za vymenia za pôvodné a osadia sa na jestvujúce miesta. 
Elektroinštalácia a ovládanie zostáva pôvodné. Existujúce svietidlá sa demontujú.  
V bytových priestoroch sa osadia svietidlá na navrhované miesta.  
Osvetlenosť jednotlivých priestorov bola na základe navrhovaných svietidiel vypočítaná v 
programe DiaLux aby spĺňala požiadavky normy STN EN 12464-1/03:2012  
čl. 5.1.1. - komunikačné priestory a chodby - 100lx  
čl. 5.1.2. - Schody - 150lx  
Energetická hospodárnosť osvetlenia :  
Na výpočet energetickej hospodárnosti návrhu osvetlenia bol v tejto PD použitý spôsob 
hodnotenia: projektové hodnotenie, na základe požiadavky Zákona NR SR č. 555/2005 Z.z. – 
energetická hospodárnosť budov a Vyhlášky MVaRR SR č. 311/2009 Z.z. ako vykonávacieho 
predpisu k zákonu. Jednotnú metodiku výpočtu uvádza norma STN EN 15193, ktorá je s 
vyhláškou č. 311/2009 zozáväznená. 
 
Podľa normy STN EN 15193 bola použitá rýchla metóda výpočtu spotreby energie na 
osvetlenie.  
Jestvujúci stav:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 2 037 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 24,20 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 82 113,67  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 40  
ENERGETICKÁ TRIEDA : E  
Navrhované riešenie:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 2 037 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 4,73 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
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8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 16 868,92  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 8  
ENERGETICKÁ TRIEDA : A  
Plán údržby osvetľovacej sústavy :  
Požiadavky na čistenie svietidiel na pracovisku ustanovuje nariadenie vlády SR č. 391/2006 
Z.z..  
Veľmi malý vznik prachu – lehota čistenia najmenej 1x do roka.  
Výmena svetelných zdrojov:  
Údržbár, alebo správca budovy, ktorý má na starosť výmenu svetelných zdrojov, potrebuje 
pokyny na demontáž svetelných zdrojov, aby nijako nepoškodil pätice alebo iné súčasti 
svietidla.  
Svetelné zdroje sa musia vymieňať opatrne, aby sa nepoškodilo svietidlo.  
Osadenie nových svetelných zdrojov treba vykonávať po úplnom vyčistení a vysušení 
svietidla. Nahradzujúce svetelné zdroje použiť rovnaké ako boli predošlé – podľa projektu a 
realizácie. 
 
Elektroinštalácia bytu:  
Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. Osadenie osvetlenia je navrhnuté vo 
výkresoch. Vedenia sa zakončia lustrovou svorkou a následne pevne namontovanými 
svietidlami. Svietidlá budú podľa projektu, resp. podľa výberu investora pričom je potrebné 
dodržať predpísané krytie jednotlivých osvetľovacích telies, príkon svietidla a svetelný tok, 
teplota svetla a vyhotovenie pre montáž v danom prostredí.  
Káblové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou káblov N2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5, 
ktoré budú uložené pod omietkou v stenách a na strope. Vypínače - ovládače budú umiestnené 
vo výške 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru (800-1200mm od podlahy).  
Jednofázové zásuvkové rozvody sú navrhnuté káblovým vedením N2XH-J 3x2,5. Zásuvky sa 
umiestnia vo výške 300 mm od podlahy, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru 
(300/800-1200mm od podlahy). Kábelové vedenia budú uložené podobne ako svetelné 
rozvody. Zásuvkové rozvody budú sľučkované medzi zásuvkami bez rozbočných krabíc 
osadených na stene pod stropom. Tak isto budú vyhotovené aj svetelné rozvody – spájanie 
vedení v krabičkách pod vypínačom pomocou WAGO svoriek.  
Pomocou vedením typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotoví napojenie trojpólového sporákového 
vypínača, kotrý bude osadený v blízkosti el. sporáka a bude vo vyhotovení pre zapustenú 
montáž. Od vypínača bude pod omietkou osadená trubka HXM v ktorej bude osadené vedenie 
pre pripojenie sporáka. Vedenie bude istené v RB v prípade 1F pripojenia bytu cez 1fázu a v 
prípade 3F pripojenia bytu pomocou trojfázového ističa. Viac vo výkrese RB.  
Pre všetky NN rozvody, resp. káblové vedenia dodržať inštalačné zóny !  
Všetky zásuvkové rozvody prístupné laikom sú za normálnej prevádzky chránené prúdovým 
chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A, - súlad podľa normy STN 33 2000-4-41. 
 
ELEKTRO slaboprúd  Bytový blok B  
 
Slabuprúdové rozvody "B":  
V objekte navrhujeme riešenie pre súčasné potreby v oblasti médií, komunikácie a prenosu 
dát. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomocou optických vlákien.  
Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo výkresovej časti PD.  
Principiálne budú všetky optické vedenia zakončené v technickej miestnosti - serverovni m.č. 
0.13d - blok "D" v optickom rozvádzači OR-DATA, resp. v optických PATCH paneloch.  
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Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedú v ochranných trubkách k jednotlivým 
ER/ST rozvádzačom na jednotlivých podlažiach, v ktorých budú osadené optické rozvádzače 
v ktorých budú vyhotovené zvary na optické vedenie MuC, ktoré bude vedené v ochrannej 
trubke v spoločnom žľabe so silnoprúdovým vedením do jednotlivých bytov, kde v byte bude 
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkou a bude zakončené v optickej zásuvke.  
V každom byte bude osadená optická zásuvka s 2x optickým konektorom, z čoho jedna 
zásuvka bude "priama" a druhá "splittrovaná".  
V OR-DATA navrhujeme osadenie základného aktívneho prvku GPON OLT jednotky.  
V byte sa zasa osadí GPON ONU jednotka, z ktorej sa dajú pripojiť elektronické zariadenia v 
byte (DATA, Internet, SIP telefón a IPTV - všetko v závislosti od poskytovateľa služieb a 
technológie ktorú použije v riešenom objekte). 
 
OBJEKT SO – 03  Bytový blok C 

 

Objekt SO – 03 - Bytový blok C, ktorého pôdorysný tvar má charakter obdĺžnika je štvor 
podlažná budova s jedným podzemným podlažím. 
Bytová časť predmetného bloku C bola postavená v konštrukčnom systéme T06B  v module 
3 600 mm.  Zvislé nosné konštrukcie sú montované zo stenových železobetónových panelov 
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konštrukcie sú prefabrikované z plných panelov hr. 150 
a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2 800 mm.  
Obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 250 mm. Priečky sú 
v prevažnej miere murované a v sociálnych zariadeniach  jednotlivých bytoch sú 
z umakartovej konštrukcie hr. 50 mm. Okenné a dverné výplne sú v prevažnej miere 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. V suterénnej časti  objektu sa nachádza chodba 
– energokanálu. Pôvodné nevymenené okenné otvory z oceľovej konštrukcie a copilitu 
sa nachádzajú v priestoroch schodiska.  Vnútorné dvere  sú typové, drevené a osadené 
v oceľových zárubniach. Všetky klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná 
konštrukcia je jednoplášťová plochá so spádom k vnútorným strešným odpadovým vtokom. 
V objekte bloku C sa nenachádza osobný výťah. Na streche budovy bloku C sa nachádzajú 
vývody VZT. Schodisko v bloku C je jednoramenné železobetónové prefabrikované. Lodžie 
v jednotlivých bytových jednotkách a na chodbách sú zapustené a po obvode uzavreté  
panelom do výšky 900 mm na ktorom je osadené ochranné tyčové  zábradlie.  
Účelom modernizácie objektu je aj rekonštrukcia bytových jadier v jednotlivých 
malometrážnych bytoch a pripraviť priestory v zmysle typológie bývania pre konkrétnu 
cieľovú skupinu užívateľov. 
Miesto a spôsob rekonštrukčných prác  je podmienené existujúcou zástavbou. 
Dispozičné riešenie priestorov malometrážnych bytov sa v zásade nemení. V rámci 
stavebných úprav sa odstránia zastaralé bytové jadrá z umakartu a nahradia sa priečkami 
z ľahkých stavebných hmôt. Požiadavkou investora v rámci rekonštrukcie bytových jadier 
bolo vytvoriť zjednotené hygienické jadro so sprchou, umývadlom, WC a vybaviť ho 
madlami. Prístup do jadier vybaviť posuvnými dverami. 
V malometrážnych bytoch vymeniť dverné otvory za bezprahové, zrekonštruovať rozvody 
TÚV, ÚK, kanalizácie a elektroinštalácie. Zrealizovať nové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 
 
Dispozične sa na 01.PP nachádzajú priestory energokanálu. 
 
Na 1. NP až 4. NP je dispozične umiestnených po deväť bytových jednotiek. Z toho jedna 
bytová jednotka je garsónka a osem jednoizbových bytov. 
 
Plochy jednotlivých bytových jednotiek: 
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Garsónka: 
Podlahová plocha  je 23,64 m2     
Obytná plocha  je      19,49 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 
Jednoizbový byt: 
Podlahová plocha  je 42,94 m2  
Obytná plocha  je      38,79 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 

Lodžia o ploche           3,54 m2  – nezapočítaný do podlahovej plochy bytu  
 
Celkový počet bytov: 
1.   NP   1 -  garsónka         8 -  jednoizbových    
2.   NP   1 -  garsónka         8 -  jednoizbových   
3.   NP   1 -  garsónka         8 -  jednoizbových   
4.   NP   1 -  garsónka         8 -  jednoizbových   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   4 -  garsónky      32 -  jednoizbových    
 
Celkom  36 – bytových jednotiek. 
 
V rámci modernizácie bloku C  sú stavebné práce členené na :  - búracie práce 
           - nové konštrukcie 
„BÚRACIE PRÁCE“ 
V rámci stavebných úprav sa v bloku A odstránenia nasledovné existujúce konštrukcie: 
 
01. PP 

- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá) v rozsahu podľa PD predmetnej profesie, 
 
1. NP až 4. NP 
 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- vybúrajú sa všetky vyznačené priečky, presklenné steny a sklobetónové steny, 
- vybúrajú sa podlahy z nášľapných vrstiev PVC a keramickej dlažby, 
- odstránia sa keramické obklady zo stien, 
- demontujú sa sanitárne predmety, 
- odstráni sa olejový náter na stenách chodby a schodiska, 
- vybúrajú sa  nové otvory pre VZT, zdravotechniku a kúrenie , 
- odstránia sa poškodené omietky, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
- v plnom rozsahu sa vybúra okapový chodník  š = 800 mm, 
- vykope sa výkop po obvode objektu 800/1250 (pre zateplenie) 
 
Upozornenie: ponechať rozvody požiarnej vody  

 
Strecha 

- v plnom rozsahu odstrániť existujúce vrstvy strešného plášťa, 
- odstrániť oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu, 
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- demontujú sa strešné vpuste, 
- odstráni sa bleskozvod, ktorý sa po úprave namontuje naspäť, 
- odstrániť zariadenia VZT,  
- vyčistí sa strecha  

 
„NOVÉ KONŠTRUKCIE“ 
V rámci stavebných úprav a modernizácie obvodového plášťa bloku C sa  zrealizujú  
nasledovné nové konštrukcie:  
Architektúra – stavebná časť 
1. NP až 4. NP 
 
Deliace konštrukcie 
Vyznačené deliace priečky a obmurovky o hrúbke 50 a 80 mm sa vymurujú z ľahkých 
stavebných hmôt.   
 
Podlahy 
Nášľapné vrstvy podláh sa zrealizujú podľa účelu miestnosti. Podlaha lodžií sa vyspraví 
betónovou stierkou. 
Keramické dlažby s protišmykovou úpravou sa zrealizujú najmä v priestoroch sociálnych 
zariadení . Mrazuvzdorná keramická dlažba sa použije pri lodžiach. PVC podlahy (linoleum) 
sa použijú v priestoroch bytových jednotiek. Pred položením nášľapných vrstiev podláh sa 
povrch upraví samonivelizujúcim poterom a pred položením keramickej dlažby do lepiacej 
hmoty sa povrch upraví náterom Aquafin 2K (alebo iným náterom s porovnateľnými 
vlastnosťami). Pod vonkajšie keramické dlažby (na lodžiach) sa použije hydroizolačný, 
oddeľovací a drenážny pás . 
  
Okenné a dverné konštrukcie - sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo hliníkové 
s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s požadovanou 
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroventiláciou. (podľa tabuľky výpisu okien 
a dverí). Škáry medzi okenným rámom a ostením sa vyplnia PUR penou. Ostatné 
nevymieňané dverné otvory sa opatria  z interiérovej strany tepelnoizolačnou vložkou . Popis 
jednotlivých okenných a dverných výplní je zrejmé z tabuľky výpisov.  
 
Povrchové úpravy interiéru 
Nové priečky  sa upravia novou omietkou a ostatné existujúce priečky sa vyspravia  na 100% 
stierkou. Konečná úprava bude zo sadrovej stierky podľa druhu miestnosti ( pozri legenda 
miestnosti). 
Sociálne zariadenia sa obložia keramickým obkladom po strop v kombinácii farby sivej 
a slonová kosť. V miestnostiach sociálnych zariadení a v miestnostiach s mokrou prevádzkou 
sa použije poistný hydroizolačný náter, ktorý sa nanesie na vopred omietnuté murivo. Náter 
vytvorí elastickú, vodotesnú avšak paropriepustnú  plastovú fóliu, na ktorú je možné 
realizovať obklad. 
 
Obvodový plášť –  kontaktný zatepľovací systém 
Pred rekonštrukciou obvodového plášťa sa musia najprv osadia nové okenné a dverné otvory 
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietka obvodové plášťa porušená sa musí odstrániť 
a predmetné miesto sa upraví nanesením cementovej malty. Na takto upravený podklad sa 
nanesie tepelnoizolačná malta. Po zavädnutí je možné realizovať zatepľovací systém. 
Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s použitím 
izolantu z tepelnoizolačných dosiek z MW hrúbky 20 – 150 mm, podľa miesta realizácie. 
Projekt zateplenia vyhovuje požiadavkám STN 73 2902. Pre zhotovovanie zateplenia je nutné 
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dodržať požiadavky STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 
systémov (ETICS) a zhotoviteľ musí mať licenciu (osvedčenie) od TSÚS. 
 
Obvodové steny v priečelí  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným 
izolantom z MW hrúbky 150 mm.  Na vyznačenej časti stien (sokle) je nutné použiť 
v zatepľovacom systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS 
a 2x výstužnú mriežku. 
 
Štítové steny  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z MW 
hrúbky 150 mm. Na vyznačenej časti priečelia (sokle) je nutné použiť v zatepľovacom 
systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS a 2x výstužnú 
mriežku. 
 
Vzhľadom na postupnosť zatepľovacích prác je nutné ukončenie zateplenia pri atike 
zabezpečiť proti dažďu oplechovaním. 
 
Ostenia okenných a dverných otvorov  sa zateplia s tepelným izolantom (minerálnou vlnou) 
hrúbky 20 mm. Styk zatepľovacieho systému s okenným alebo dverným rámom sa pretmelí 
silikónovým tmelom. V miestach, kde neboli vymenené okná alebo dvere sa ukončí 
zateplenie ukončujúcim profilom z plastu. Po osadení okien sa vyspravia steny opravnou 
stierkou. 
 
Podhľady 
Na stropoch podľa označenia v legende miestností sa osadí plný SK podhľad. Spodná hrana 
podhľadu v sociálnych zariadeniach bytových jednotiek je vo výške 2 400 mm. V ostatných 
miestnostiach je zrejmá podľa označenia vo výkresoch. 
 
Strop v nevykurovaných miestnostiach  suterénu (energokanál) sa zateplí tepelnoizolačnou 
doskou hr. 120 mm s povrchovou úpravou. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie vonkajších parapetov sa zrealizuje 
z poplastovaného hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou 
úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - oceľové konštrukcie sa po dôkladnom očistení opatria 
dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne vrchným syntetickým náterom. 
 
Okapový chodník    - po odstránení existujúceho okapového chodníka sa po obvode objektu 
vykoná výkop do hĺbky cca 1,25 m. Po ukončení izolácie – (pozri detail zateplenie pri teréne)   
sa na upravený terén  vybetónuje nový okapový chodník hr. 80 mm  v spáde od objektu.   
 
Sokel objektu    -   po zateplení XPS sa povrchovo  upraví – marmolitom.  
 
Povrchové úpravy fasády  -  po zateplení sa fasáda objektu  povrchovo upraví ušľachtilou 
silikátovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebný odtieň sa upresní na stavbe. 
 
Strecha  
 
Strecha je riešená ako jednoplášťová plochá s vnútorným odvodnením odpadovými rúrami.  
V mieste dilatačného styku sa  škára vyplní izoláciou. 
V strešnej konštrukcii sú existujúce prestupy pre existujúce zariadenie vzduchotechniky.  
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Zateplenie strechy sa zrealizuje v skladbe vyhovujúcej tepelno-technickému výpočtu t. j. : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 330 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 

Skladba striech (konzol) nezateplených: 
- plášť strechy –  hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 
- Fatratex textília  300g/ m2 
- penetračný náter 

 
Na streche sa osadia nové hlavice VZT a strešné vpuste. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie parapetov, atiky sa zrealizuje z hliníku hr. 0,60 
mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou úpravou. Podrobnosti sú vo výpise 
klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - osadí sa nový rebrík pre vylez na strechu. Oceľové konštrukcie sa 
po dôkladnom očistení opatria dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne 
vrchným syntetickým náterom. 
 
STATIKA Bytový blok C  
 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY. 
Nosný systém bloku B je vytvorený z upraveného železobetónového panelového systému 
T06B. Nosný systém tvoria priečne nosné steny v module 3,6 m, doplnené pozdĺžnymi 
stužujúcimi stenami. Nosné steny sú z panelov hrúbky 150 mm, vzájomne spojené zvarením 
obnaženej nosnej výstuže v rohoch jednotlivých dielcov. Stropné konštrukcie sú tvorené 
typickými stropnými panelmi hr. 150 mm z betónu B250. 

Obvodový plášť v priečelí hrúbky 240 mm je vytvorený z pórobetónových panelov, 
predsadený pred nosné steny. Strešný plášť bol vytvorený ako jednoplášťová plochá strecha 
s tepelnoizolačnou vrstvou z pórobetónových dosiek hr. 240 mm ukladaných v spáde na terče 
alebo nízke múriky. Priečky okolo sanitárneho jadra sú z umakartových dosiek prichytených 
na oceľovej konštrukcii z tenkostenných profilov. 

Nosné konštrukcie objektu ako takého sú v poriadku, neboli na nich zaznamenané žiadne 
staticky významné poruchy a plánovaná rekonštrukcia sa ich nedotýka. 

Pri plánovanej rekonštrukcii sa vnútorné priečky odstránia v plnom rozsahu a nahradia 
novými v upravenej dispozícii. Nové priečky budú z ľahkých murovacích tvaroviek (napr. 
YPOR). 
V rámci rekonštrukcie sa plánuje úplná výmena strešného plášťa až po nosnú konštrukciu. 
Skladba existujúceho strešného plášťa: 
1. Hydroizolácia živičná  hr. 20 mm  0,25 kN/m2   
2. Plynosilikátové dielce  hr. 250 mm  2,55 
3. Vzduchová uzavretá medzera     hr. 100 mm  - 
4. Železobetónová stropná konšt. hr. 250 mm  - 
5. Vnútorná omietka                     hr. 10-20 mm 0,30  
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    Spolu       3,10 kN/m2 
 

Navrhovaná skladba: 
1. Hydroizolácia „Fatrafol“           hr.   2 mm 0,020 kN/m2  
2. Fatratex textília 200g/m2           hr.   2 mm 0,002 
3. Tepelná izolácia MV dosky 200kg/m3   hr. 330 mm 0,660 
4. Parozábrana – fólia            hr.    2 mm 0,001 
5. Penetračný náter      0,007 
6. Betónová mazanina v spáde  hr. 20 – 150 mm 2,10 
7. Železobet. stropná konštrukcia (exist.) hr. 250 mm  - 
8. Vnútorná omietka                              hr. 10 mm 0,20 

Spolu       2,99 kN/m2 
Nová vrstvy strešnej konštrukcie majú nižšiu hmotnosť ako súčasné. 
 
Na obvodové steny sa uvažuje s aplikáciou zatepľovacieho systému s použitím minerálnej 
vlny: 
penetračný náter + lepidlo     0,010 kN/m2   
tep. izolácia 330 mm      0,200 kN/m2  
omietka s podkladom      0,100 kN/m2   
spolu        0,310 kN/m2 

 
Plošné zaťaženie obvodových stien zatepľovacím systémom nemá žiaden negatívny vplyv na 
statiku objektu ani jednotlivých konštrukčných prvkov. 
Navrhovaný zatepľovací systém je pri realizácii potrebné kotviť do obvodovej steny pomocou 
kotevných tanierových hmoždiniek v kombinácii s použitím lepidla aplikovaného celoplošne 
v zmysle technologického predpisu dodávateľa zatepľovacieho systému. Kotevná dĺžka 
hmoždinky musí byť min. 50mm do hĺbky nosnej časti obvodovej konštrukcie. Pred 
realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť uvoľnenú jestvujúcu fasádnu omietku a vyspraviť 
lokálne poruchy existujúcej obvodovej konštrukcie. Pred začatím realizácie je dodávateľ 
stavebných prác povinný zrealizovať resp. zabezpečiť odtrhovú skúšku pre určenie 
parametrov nosnej časti fasády (počet meraní v zmysle platných predpisov) a na základe jej 
výsledkov pomocou výpočtu aktualizovať v dodávateľskej dokumentácii navrhnutý typ a 
počet kotevných hmoždiniek potrebných z hľadiska zaťaženia vetrom. 
Rekonštrukčné práce bude vykonávať odborná firma alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá 
bude garantovať správne technické riešenia a technologické postupy. V prípade odhalenia 
nových alebo nepredpokladaných skutočností počas realizácie bezodkladne prizvať 
projektanta alebo inú oprávnenú a odborne spôsobilú osobu 
Ďalšie podrobnosti sú zrejmé z ostatných projekčných častí, predovšetkým  architektonickej 
časti projektu.  

 
 ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ, STATICKÉ SCHÉMY A POUŽITÉ MATERIÁLY. 
Všetky zaťaženia boli uvažované a kalkulované na základe  ustanovení STN EN 1991 
"Zaťaženia konštrukcií". Pri výpočte boli uvažované klimatické zaťaženie snehom - snehová 
oblasť II, zaťaženie vetrom – základná rýchlosť vetra 26 ms-1. 
Výpočet jednotlivých prvkov ako aj ako celok vychádzali z príslušných normových 
ustanovení, predovšetkým STN EN 1990 "Zásady navrhovania", STN EN 1991 "Zaťaženia 
konštrukcií", STN EN 1992 „Navrhovanie betónových konštrukcií“, STN EN 1993 
"Navrhovanie oceľových konštrukcií, STN EN 1996 "Navrhovanie murovaných konštrukcií" 
atď.  
   
ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE. 
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Súčasné konštrukcie v objekte ako takom sú v poriadku, ich únosnosť je dostatočná. 
Rekonštrukčné práce uvedené v predošlých odstavcoch nezasahujú priamo nosné 
konštrukcie, pri dodržaní vstupných predpokladov a podmienok uvedených vyššie je možné 
ich zo statického hľadiska vykonať. Rekonštrukciou sa nemení účel priestorov a neprichádza 
k nadmernému zvýšeniu zaťaženia. 
Všetky materiály a použité konštrukčné prvky sa musia v rámci výrobno-technických skúšok 
overiť a musia sa preukázať ich vlastnosti (atestmi, kontrolnými skúškami betónov a pod.). 
Pri vykonávaní skúšok je potrebné riadiť sa príslušnými technickými normami a predpismi 
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.). 
Sanačné a rekonštrukčné práce pri dodržaní vhodných technologických a montážnych 
postupov a predpisov počas výstavby nemôžu mať negatívny vplyv na jestvujúce konštrukcie. 
 
ZDRAVOTECHNIKA  Bytový blok C  
  
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu pripojovacích potrubí v bytoch a výmenu 
stúpačiek splaškovej kanalizácie po bod napojenia na ležaté potrubie v zemi pod sociálnymi 
zariadeniami, keďže tieto nie sú podpivničené. Predmetom projektovej dokumentácie nie sú 
tieto ležaté rozvody. 
V inštalačných šachtách budú po odstránení existujúcich rozvodov kanalizácie osadené nové 
kanalizačné odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia od jednotlivých zariaďovacích 
predmetov. Pripojovacie potrubia budú odvádzať odpadové vody od záchodov, umývadiel, 
spŕch, automatickej práčky a kuchynského drezu. Z dôvodu zmeny dispozície bude potrebné 
nové kanalizačné odpadové potrubie osadiť v inej polohe ako je pôvodné. Toto bude posunuté 
smerom k zadnej stene šachty do takej polohy, aby bolo možné odpadové potrubie od 
záchodu a ostatných zariaďovacích predmetov do stúpačky dopojiť. 
Z uvedeného posunu stúpačky vyplýva, že napojenie na existujúce ležaté rozvody v zemi pod 
sociálnym zariadením na najnižšom podlaží nebude v pôvodnom mieste. Keďže presná 
poloha všetkých existujúcich ležatých rozvodov kanalizácie nebola počas spracovania 
projektu známa, vzhľadom k tomu, že k jeho spracovaniu nebol projektantom poskytnutý 
skutkový stav kanalizácie ani pasportizácia, presná poloha napojenia sa určí až po jej odkrytí.  
Do kanalizačného odpadu budú zaústené podľa požiadaviek projektanta VZT aj odvody 
kondenzátov zo stúpačie VZT. Pred zaústením kondenzátov do stúpačiek bude na potrubí 
kanalizácie osadený zápachový uzáver. Tento musí byť prístupný pre prípad údržby.  
Vnútornú kanalizáciu navrhujem zrealizovať  z rúr PPHT odpadných a pripojovacích.  Pri 
montáži a realizácii  odpadného systému je potrebné sa riadiť príslušnými technologickými 
postupmi, technickými požiadavkami, predpismi  a pravidlami systému. Jednotlivé 
kanalizačné odpady budú vyvedené nad úroveň strechy a opatrené ventilačnými hlavicami. 
Na kanalizačných odpadoch budú podľa projektovej dokumentácie a podľa príslušnej STN 
osadené čistiace tvarovky.  
Pri realizácií je potrebné dodržať  STN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN 
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a súvisiace predpisy 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu stúpačiek studenej vody, teplej vody a 
cirkulácie po bod napojenia na ležaté potrubie pod stropom suterénu. Keďže najnižšie 
podlažie so sociálnymi zariadeniami nie je podpivničené, rieši projektová dokumentácia 
napojenie nových stúpačiek až v suteréne, v chodbe, ktorá susedí s nepodpivničeným 
priestorom pod najnižšími sociálnymi zariadeniami a v ktorej sú ležaté rozvody vody vedené. 
Predmetom projektovej dokumentácie tieto ležaté rozvody nie sú, ich presná poloha je 
v projekte iba predpokladaná, a to vzhľadom k tomu, že k spracovaniu projektu nebol 
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projektantom poskytnutý skutkový stav vodovodu a ani pasportizácia. Taktiež nie sú známe 
dimenzie ležatých rozvodov, avšak vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia rieši iba 
výmenu existujúcich rozvodov, mali by tieto ležaté rozvody vyhovovať aj svojou dimenziou.  
V každých sociálnych zariadeniach budú na odbočke vodovodného potrubia osadené hlavné 
uzávery, podružné vodomery na meranie spotreby studenej a teplej vody a spätné klapky. 
Pred jednotlivými stúpačkami budú za napojením na ležaté rozvody vody v suteréne osadené 
uzatváracie ventily a vypúšťacie kohúty. 
Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkulácie, budú zrealizovaný z trojvrstvových 
plasthliníkových rúr. Potrubia rozvodu studenej vody budú opatrené tepelnou izoláciou 
hrúbky 9mm a teplej vody tepelnou izoláciou hrúbky 20mm.  
Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre 
použitý druh potrubia, s dôrazom na osadenie pevných a klzných bodov a tepelnú deformáciu 
potrubia. Vnútorný vodovod realizovať v zmysle STN 73 6660, súvisiacich noriem  a 
súvisiacich predpisov. 
 
ZARIA ĎOVACIE PREDMETY 
Všetky zariaďovacie predmety budú nové. Kuchynský drez okrem armatúry zápachovej 
uzávierky nie je dodávkou zdravotechniky. Montážny prvok pre závesné WC bude podľa 
požiadavky HIP osadený v stene šachty. 

VYKUROVANIE  Bytový blok C  
 
1.1.    Účel a zdôvodnenie projektu  
 Účelom projektu pre stavbu Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava je rekonštrukcia 
vykurovania a hydraulické vyváženie sústavy UK. Objekt sa skladá z piatich blokov: A, B, C, 
D (obytné) a E (hospodársky). Dokumentácia rieši blok „C“ – bytový blok. Objekt bol 
postavený v konštrukčnej sústave TO6B. Obvodový plášť je z plynosilikátu hr.25cm 
(R=1,11), štítové steny boli v r.2006 zateplené s 8cm TI (R=3,31). Výplne otvorov boli 
vymenené v r.2007-8 za izolačné dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory majú pôvodné 
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednoplášťová systému TO6B (R=1,35). Podlaha na 
zemine a nad nevykurovaným suterénom je bez tepelnej izolácie. Objekt bude zateplený 
(obvod.plášť+15cmTI, strecha+33cmTI, podlaha nad nevykur.priestorom+10cm TI) a budú 
nové okná na schodiskových priestoroch. Objekt je v súčasnosti zapojený na  CTZ 
(centrálneho zásobovania teplom). Zdroj tepla sa nachádza mimo objektu. Na päte objektu nie 
je žiadna regulácia teploty objektu. Nachádza sa tu fakturačné meradlo a regulačný 
vyvažovací ventil (suterén objektu – východná strana). Vstup je spoločný pre objekty 
B,C,D,E.   
Predmetom projektu je realizácia nových rozvodov a hydraulické vyváženie sústavy UK, 
ktoré zabezpečí potrebné tepelné výkony do jednotlivých vykurovacích telies.    
 
1.2.    Východiskové údaje a podklady 
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby, energetický audit 
a obhliadka stavby.   

 
1.3. Demontáže 
Demontované budú všetky jestvujúce vykurovacie telesá, vrátane radiátorových armatúr. 
Ďalej budú demontované všetky jestvujúce oceľové rozvody v objekte od vstupu do objektu, 
vrátane tepelné izolácie a ostatných stúpačkových armatúr. Meranie tepla a vyvažovací ventil 
na vstupe ostávajú pôvodné. 
 
2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
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2.1. Energetické údaje 
 Vykurovacie médium 
– vykurovacia voda: 65/50oC, max.prevádzkový tlak 0,6MPa.  
Vykurovací systém – nízkotlaký , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
 
2.2. Tepelná bilancia 
Výpočet tepelných strát bol realizovaný podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -11oC. 
Výpočet strát bol realizovaný na základe parametrov: 
obvodový plášť (pôvodný plášť+15cm TI) – U = 0,2 W/m2K 
strecha (pôvodná strecha+33cm TI) – U = 0,1 W/m2K 
jestvujúce výplne otvorov izol.2sklo – Ucelk. = 1,7 W/m2K 
nové výplne otvorov izol.3sklo – Ucelk. = 1,0 W/m2K 
Tepelné straty objektu sú 50 kW.  
 

2.3. Funkčný opis zdroja tepla 
 
a) Zdroj tepla 

Pre uvedenú tepelnú potrebu zostáva zdrojom tepla pôvodné zásobovanie CZT. V zdroji tepla 
sa nachádza obehové čerpadlo, ktoré zabezpečuje obeh vykurovacej vody medzi zdrojom 
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrubím 2xDN80 do suterénnej časti objektu 
C.  
Na päte objektu je navrhnutá nová tlakovo závislá zmiešavacia stanica, ktorá zabezpečí 
ekvitermickú reguláciu UK podľa vonkajšej teploty. Zvlášť bude regulovaná vetva B,C,D 
(bytový blok) a zvlášť vetva E (hospodársky blok). Výstupnú teplotu vykurovacej vody 
zabezpečí trojcestný zmiešavač s pohonom, obeh vykurovacej vody zabezpečí nové obehové 
čerpadlo s plynulou zmenou otáčok. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpečí regulátor teploty 
(dodávka MaR). Na vratnom potrubí do zdroja zostáva pôvodný merač tepla (fakturačné 
meradlo) a pôvodný regulátor diferenčného tlaku (na výstupe zabezpečí konštantný tlak).  

 
Expanzný systém 
Expanzia systému UK ostáva pôvodná. Objem vykurovacej sústavy sa nezväčší.   

  
c ) Vykurovací systém 
Rozvod UK pred naplnením treba dôkladne prepláchnuť a filtre vyčistiť. Plniaca 
a doplňovacia voda musí spĺňať platné normy (STN 077401).  
Rozvod úk musí byť na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom mieste s vypúšťacou 
armatúrou. Rozvody UK sú navrhnuté z oceľového potrubia.  
V objekte sú projektované nové oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením.   
Na telesách sú navrhnuté termostatické ventily Herz  TS-90 (s termostatickými hlavicami) 
a na vratnom potrubí regulačné šrúbenia Herz RL-5. Na jednotlivých stúpačkách sú osadené 
regulačné vyvažovacie ventil Herz Stromax s meracími ventilčekmi a uzatváracie armatúry 
s vypúšťacími kohútmi. V jednotlivých kúpelniach bytových častí sú navrhnuté rebrírkové 
vykurovacie telesá s termostatickým ventilom Herz VUA-40 a termostatickou hlavicou.  
Bol realizovaný výpočet hydraulického vyváženia sústavy kde bolo vypočítané nastavenie 
stúpačkových ventilov Stromax, regulačných šrúbení RL-5 a armatúry VUA-40. – 
viď.schémy stúpačiek. 
Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické vyváženie sústavy-nastavenie 
ventilov.   
 
2.4 Dispozičné riešenie    
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Dispozícia vyvažovacích ventilov a vykurovacích telies je zrejmá z jednotlivých pôdorysov 
objektu.      
 
2.5 Skúšky 
Po nastavení regulačných armatúr bude realizovaná skúška prevádzková (vykurovacia) 
v trvaní 72 hodin. 
 
2.6 Údržba 
Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení. 
 
2.7 Tepelné izolácie 
Tepelne izolované sú navrhnuté na všetkých (horizontálnych) rozvodoch UK v suteréne 
objektu.   
 
2.8 Nátery 
Všetky oceľové konštrukcie budú natreté základným syntetickým náterom, neizolované 
potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú naviac natreté dvojnásobným syntetickým 
náterom. 
 
2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia 
zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z. 
Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: - práce vo výške a vo výkopoch 

- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 
- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 

na trh.  
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti technických zariadení 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení.  
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 

prostriedkov   
- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 
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- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.  

 
Bezpečnostné riziká 
- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia 

iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie 
hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).  

- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný: 
• Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových 

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 
• Podľa §12 zákona NRSR č.264/1999 Z.z. zo 7.septembra – „Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok 
použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. 
Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na 
ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku. 

• Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa č.508/2009 Z.z. 

 
2.10. Starostlivosť o životné prostredie 
a) Účel a zdôvodnenie projektu: 
Z dôvodu realizácie stavby Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava, obytný blok C – 
v rámci rekonštrukcie vykurovania a hydraulického vyváženie sústavy UK sú navrhnuté nové 
rozvody UK, ktoré zabezpečia krytie tepelných strát objektu po jeho zateplení. Súčasťou PD 
je hydraulické vyváženie sústavy UK (nastavenie jednotlivých regulačných ventilov).  
b) Záver  
Po realizácii vyváženia sústavy UK sa zabezpečí krytie tepelných strát pre uvedený objekt bez 
rušivých vplyvov na okolité životné prostredie. 
Výstavba si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas 
realizácie stavby vzniknú z hľadiska prepravy materiálu a vybúrania materiálov faktory 
ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné aby dodávateľ 
stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácii. Ďalej je nevyhnutné 
opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo 
k znečisteniu spodných vôd. 
Pri realizácii uvedenej stavby vzniknú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do 
kategórie ostatné odpady a do nasledovných druhov: 
Druh odpadu 
Názov Kat. číslo 

Predpokladané 
množstvo 

Nakladanie s 
odpadom 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  17 01 01 - 2 

Železo a oceľ 17 04 05 4 t 1 
Sklo 17 02 02 - 2 
Káble iné ako uvedené v 17 04 10 17 04 11 - 2 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 17 06 04 8 m3 2 
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Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 - 2 

Vysvetlivky k stĺpcu Nakladanie s odpadom: 
1 - zhodnotenie do zberných surovín. 
2 - zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom organizácii na to oprávnenej 

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 
V prípade vzniku iného odpadu ako je vyššie uvedené, bude odpad zaradený do kategórii a 
druhu podľa platného Katalógu odpadov a bude odovzdaný na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie organizácii na to oprávnenej. 
 
3. SPOTREBA ENERGIE 
Tepelný výkon pre pokrytie tepelných strát:       Q = 60kW,  
Priemerná ročná spotreba tepla pre vykurovanie (dennostupňová m.)  
so zohladnením vnútorných a solárnych ziskov    E = 215GJ/rok 
 
Meranie a regulácia  Bytový blok C 
 
Charakteristika elektrického zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.: 
· Vyhradené technické zariadenie skupiny "B". 
Základné údaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1: 
· Najväčší odber: Inštalovaný výkon: Pi= 0,4kW 
Výpočtové zaťaženie: Pp= 0,4kW 
· Rozvodný systém: 1 NPE ~ 50 Hz 230V TN-S  
           2 = 12V 
· Určenie vonkajších vplyvov: Je predmetom samostatného protokolu. 
· Požiadavky na obsluhu a údržbu: Obsluha musí byť oboznámená s elektrickým 
zariadením a jeho funkciou v zmysle ustanovení STN 34 3100. Údržbu môžu vykonávať 
len pracovníci s kvalifikáciou "elektrotechnik" resp. "samostatný elektrotechnik" v 
zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 
Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom el.prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41: 
· Základná ochrana – čl.411.2: základná izolácia živých častí – A.1 
zábrany alebo kryty – A.2 
· Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1 
samočinné odpojenie pri poruche – čl.411.3.2 
· Základná ochrana a ochrana pri poruche: malé napätie SELV – čl.414.2 
· Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie: Nie je predmetom projektu, je súčasťou 
celého objektu. 
Popis vyhotovenia: Regulácia dvoch vykurovacích vetiev objektu bude riešená 
samostatným regulátorom Siemens Albatros, typ RVS63.283/109 v spolupráci so snímačmi 
teploty, zmiešavačmi a obehovými čepadlami. 
01-TC Regulácia teploty vykurovacej vetvy – blok B,C,D 
02-TC Regulácia teploty vykurovacej vetvy – blok E 
Signál od výstupnej teploty vykurovacej vody (príložný snímač teploty BT1, BT2) 
a od teploty vonkajšieho vzduchu (vonkajší snímač teploty BT0) budú privedené do 
regulátora, ktorý bude ovládať štvorcestný zmiešavací ventil (MV1, MV2) a obehové 
čerpadlo (M1, M2) vo výstupnom a skratovom potrubí vykurovacej vetvy. Bude tým, podľa 
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nastaveného programu, udržiavať teplotu vykurovacej vody na optimálnej hodnote vzhľadom 
na teplotu vonkajšieho vzduchu. 
Regulátor bude osadený v rozvádzači MaR (DT), na dverách rozvádzača bude obslužná 
jednotka regulátora. Rozvádzač DT sa osadí na stenu v blízkosti vykurovacích vetiev a napojí 
sa na elektrickú sieť z blízkeho rozvádzača merania RE, do ktorého (do časti vývodov 
spoločnej spotreby) sa doplní nový istič. 
Rozvody sa vyhotovia celoplastovými silovými káblami CYKY a signálnymi káblami JYTY, 
ktoré sa uložia plastových káblových líšt. 
Záver: Po dokončení montážnych prác je v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6 nutné 
urobiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku novej elektrickej inštalácie. 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné nastaviť a odskúšať obidva regulačné 
okruhy - postupným nastavovaním a dolaďovaním nastavovacích prvkov. 
 
VZDUCHOTECHNIKA  Bytový blok C  
 
ÚVOD   
 

Účelom  PD VZT je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia podľa platných 
hygienických noriem,  požiadaviek a  rozsahu určenom investorom. 
 

Normatívne požiadavky 
Projektová dokumentácia VZT bola spracovaná na základe objednávky investora a boli v 

nej rešpektované nasledovné normy a predpisy : 
• STN  73 0531  Ochrana proti hluku v pozemných stavbách 
• STN 73 0872   Ochrana   stavieb  proti  šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
• STN  73 0548    Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
• STN EN 12 792  Vetranie budov. Značky, terminológia a grafické symboly  
• STN EN 13 779  Vetranie nebytových budov. Základné požiadavky a zdravotno-

technické požiadavky na 
 vetracie a klimatizačné zariadenia  

• DIN 1946-6  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 1946-10  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 18017-3  Vetranie kúpeľní a toaliet bez vonkajšieho okna s ventilátorom  
• VDI 2081   Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach  
• VDI 2087   Vzduchotechnické rozvodné systémy – podklady na výpočet  
• VDI 3801   Prevádzkovanie vzduchotechnických zariadení  
• VDI 6022   Hygienické požiadavky na vzduchotechnické zariadenia 
• EnEV   Predpis o úsporách energie 
• Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Europského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek  
• Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon č.136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v z.n.p. 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č.258/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o strategických  hlukových mapách a akčných plánoch  ochrany pred hlukom 
• Vyhláška MZ SR č.259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 
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• Vyhláška MZ SR  č.237/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na ich 
objektivizácii 

• ďalšie súvisiace platné normy, predpisy (hygienické, bezpečnostné, protipožiarne), 
doplňujúce zákony a  odborná literatúra  

 
Navrhované zariadenia sú zostavené z typových prvkov. Ako podklady pre spracovanie 

návrhu  vzduchotechnického zariadenia slúžili : 
• stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady 
• technické podklady vzduchotechnických zariadení  
 

Výpočtové hodnoty 
Výpočtové hodnoty vonkajšieho vzduchu: 

- zima    te=  -11 °C           
- leto      te= +33 °C,    entalpia i = +64 kJ.kg-1 

      
Potrebné energie a média k prevádzke VZT a KL zariadení: 

• el. rozvodná sústava  :  230V, 50 Hz 
• chladiace médium :   R-410A 

 
Projekt vzduchotechniky rieši tieto zariadenia : 

Zariadenie č. 1   – Odvetranie sociálnych zariadení    - blok C 
Zariadenie č. 2   – Odsávanie kuchynských pár     - blok C 
Zariadenie č. 3   – Neobsadené 
Zariadenie č. 4   – Demontáž jestvujúceho  zariadenia  - blok C 
 
TECHNICKÝ POPIS  
 
Zariadenie č.1  - Odvetranie sociálnych zariadení     - blok C  

Na odsávanie hygienických zariadení  budú použité malé radiálne ventilátory v prevedení 
pre montáž do podhľadu.  Každý radiálny  ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej 
hmoty, vybavený spätnou klapkou a s integrovanou el.pripojkou s ochranou  IP X4.  

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zvislých potrubí (stúpačky VZ1 až VZ9), ktoré 
vyúsťujú nad strechou objektu. Potrubia sú nad strechou ukončené kruhovými strieškami. 

Vzduchový výkon ventilátora osadeného do podhľadu je Qv1 = 75/110 m3.h-1.  
Náhrada vzduchu bude podtlakom z okolitých priestorov popod podrezané dvere so 

štrbinou cca 20mm, nakoľko sa jedná o občasné odvetranie. 
Ovládanie : 
-vypínačom (ventilátory  sú opatrené s nastaviteľným časovým  dobehom od 3 do 20min)   
 

Zariadenie č.2  -  Odsávanie kuchynských pár – blok C 
Odsávanie bude zabezpečené kuchynskými odsávačmi pár o vzduchovom výkone 

Qv1=120/180/250 m3.h-1,  ktoré budú odsávať znehodnotený vzduch priamo nad sporákmi. 
Odsávač sa umiestni cca 600-650 mm nad sporákom, pripojí sa na stúpačku pomocou ohybnej 
hadice. V odsávačoch sú zabudované spätne klapky. 

Znehodnotený  vzduch bude  vyfukovaný do zvislých  potrubných  stúpačiek 
(stúpačky VZ1 až VZ9), ktoré vyúsťujú  nad strechou budovy. Potrubia sú nad strechou 
ukončené strieškami.  
Ovládanie : 
- ovládanie ventilátora a osvetlenia priamo na odsávači pár 
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Zariadenie č.  3 – Neobsadené 
 
Zariadenie č. 4 – Demontáž jestvujúceho  zariadenia – blok C  

Všetky zastarale, málo výkonné vzduchotechnické zariadenia sa rozmontujú na menšie 
kusy, roztriedia sa a odovzdajú do zberných surovín. Jedna sa o axiálne kúpelňové ventilátory 
a VZT potrubie vedené v šachtách. 

Demontážou strojnej časti vzduchotechnických zariadení treba poveriť odborne 
spôsobilého montéra vzduchotechniky, ktorý bezpečne rozdelí zariadenie na vhodné časti pre 
dopravu a aj pre triedený odpad. 

Celková hmotnosť demontovaného vzduchotechnického zariadenia je cca 1,6t. 
 
POTRUBIE 
• na odvod vzduchu je navrhnuté  kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SPIRO a flexo 

potrubie,  
• v miestach možnej kolízie s inými potrubnými rozvodmi a potrebných odskokov pri vedení 

trás je potrebné použiť ohybnú hadicu, 
• tesnenie potrubia previesť podľa TPA 04-004 alebo PM 12 9160, 
• VZT potrubie chytať o stavbu po cca 3m, 
• všetky častí potrubia označené VS budú pri montáži dĺžkovo upravené a príruby upevnené, 
 
INŠTALOVANÝ PRÍKON  
a) elektrický             
36 ks ventilátor Quadro MICRO 100IT, P1 = 0,033 kW   P =  1,188 kW    
 230V/50 Hz 
36 ks odsávač pár Vortex 60W,  P1 = 0,200 kW    P =  7,200 kW    
 230V/50 Hz 
       Celkom       Pc =8,388 kW 
 
TECHNICKÉ ZÁRUKY  
 
• výkony jednotlivých elementov podľa PD budú v rozsahu tolerancií udávaných 

výrobcami jednotlivých vzduchotechnických zariadení. 
 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRÁVNEJ FUNKCIE V ZT 
• Montáž  VZT zariadení musí byť prevádzaná pod dohľadom odborného montéra VZT  
• Jednotlivé častí VZT zariadení budú pred montážou riadne uskladnené v uzatvorenom a 

krytom priestore 
• Prípadné garančné meranie a podobné úkony musia byť zvlášť objednané investorom. 
 
POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE  

Montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené 
v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých  VZT výrobkov a dodržiavať kóty a 
pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a tejto technickej správe : 
• jednotlivé vnútorné jednotky budú upevňované na príslušné jestvujúce stavebné 

konštrukcie podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto jednotiek, 
• spôsob upevnenia sa upresní pri montáži podľa požiadaviek šéfmontéra a po dohode s 

vedúcim projektantom, 
• všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 

dokumentácie. 
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• podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zariadenia je nutné 
konzultovať s projektantom – to sa vzťahuje aj na prípadnú náhradu navrhovaných 
výrobkov inými. 

 
PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  
• projekt   vzduchotechnického    zariadenia  rešpektuje  delenie objektu na požiarne úseky 

podľa projektu požiarnej  ochrany, 
• VZT potrubia, ktoré prechádzajú cez deliace steny (rôzne požiarne úseky) majú prierez 

menší ako 0,04 m2, 
• vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať 

požiarno-deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť 
môže byť najmenej 0,5m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov 
vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej 
konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou budú vzduchotechnické potrubia prestupovať (v 
projekte sú použité priemery D125 a D200). 

• prestupy rozvodov cez všetky požiarne deliace konštrukcie dvoch posudzovaných 
objektov budú utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace 
konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup spĺňa požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 
prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie bude riadne uzemnené. Pred prvým 
spustením musí byť vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité 
na inú prevádzku, než na akú bolo navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa 
platných STN. 
 
VPLYV ZARIADENIA NA ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE  
• pri chode VZT zariadení vznikajú ako vedľajší produkt (odpad) kondenzát a hluk. 
• kondenzát bude odvádzaný do kanalizácie bez úprav, nakoľko sa jedná o vzdušnú vlhkosť 

- vodu 
• hluk od vetrania neprekročí povolené hodnoty podľa príslušných predpisov 
• realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie oproti 

súčasnému stavu. 
 
POKYNY PRE OBSLUHU, ÚDRŽBU A UŽÍVATE ĽA 

Projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu: 
- udržiavanie zariadení v čistote 
- kontrola správnej funkcie zariadení 
- mazanie a kontrola ložísk, 
- oprava pohyblivých mechanizmov 

Zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. 

Požadovaná kontrola sa môže vykonávať len pri vypnutom stave a môže je vykonávať len 
osoba na tento účel spôsobilá. Pri obsluhe zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné 
pokyny uvedené výrobcom zariadení. 
 
ELEKTRO silnoprúd  Bytový blok C  
 
 1. Základné technické údaje :  
1.1 : Sieť : 3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
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3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S  
1.2 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke  
- ochrana izolovaním živých častí  
- ochrana zábranami alebo krytmi  
- ochrana dvojitou izoláciou  
 
1.3 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche  
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN  
- ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41  
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche 
so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou 
časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie, došlo k samočinnému odpojeniu napájania v čase 
kratšom ako 0,4s pre sieť TN.  
Charakteristika ochranného prístroja a impedancia obvodu ( vypínacej slučky) musia spĺňať 
túto podmienku:  
Zs Ia ≤ Uo  
Zs - impedancia poruchovej slučky  
Ia - prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v stanovenom čase  
Uo - efektívna hodnota menovitého striedavého napätia krajného vodiča proti zemi  
Výpočet impedancií slučiek bol spracovaný výpočtovým programom SICHR a výsledky 
vyhovujú požiadavkám ochrany samočinným odpojením podľa STN 33 2000-4-41 čl. 
413.1.1.  
Skratové pomery:  
Proti nadprúdom a skratom sú zariadenia chránené v zmysle STN 33 2000-4-473 ističmi. 
Všetky navrhované istiace prvky sú odolné na uvedený skratový prúd. 
1.4 : Určenie prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ :  
V protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ, ako samostatný dokument 
projektovej dokumentácie.  
1.5 : Inštalovaný výkon:  
- inštalovaný príkon navrhovaný spolu pre objekt "C" - Pi= 170 kW, Ps= 68 kW  
1.6 : Dodávka elektrickej energie : kategória D (byt)  
1.7 : Použité normy a predpisy :  
Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
a bezpečnosti technických zariadení  
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov – Ochrana pred úrazom elektrickým  
prúdom  
STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el.  
zariadení, Kapitola 51 : Spoločné pravidlá  
STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-51/O1: 08/2014 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 46 : Bezpečné odpojenie a spínanie  
STN 33 2000-4-47 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie  
bezpečnosti, Oddiel 470 : Všeobecné, Oddiel 471 : Opatrenia  
na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom  
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STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Oddiel 523 : Dovolené prúdy  
STN 33 2000-1:2002 Elektrické inštalácie budov, Rozsah platnosti, účel a základné  
podmienky  
STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Spoločné hľadiská  
pre inštaláciu a zariadenia  
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických  
inštaláciách  
STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritéria na  
stanovenie požiadaviek na osvetlenie.  
STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.  
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.  
STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská. 
 
2. Projekt rieši :  
V rámci stavebných úprav bytových jednotiek (blok A, B, C, D) sa dispozične upravia 
existujúce jadrá, ktoré budú zrealizované z priečkoviek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory, 
ktoré budú bezprahové.  
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvod vody, kanalizácie, odvetranie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže.  
Vymení sa aj osvetlenie na chodbách a v spoločných priestoroch za úsporné - 
nízkoenergetické LED osvetlenie s nižším príkonom a dlhšou životnosťou svetelných zdrojov. 
Na chodbách a schodisku sa doplnia svietidlá núdzového osvetlenia.  
3. Projekt nerieši :  
Elektroinštaláciu, - el. rozvody ako aj spínanie jednotlivých svietidiel na chodbách, schodisku 
a v spoločných priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú dotknuté týmto projektom zostáva 
nezmenené. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúcu elektroinštaláciu v objekte na 
miesto pôvodných svietidiel.  
Bleskozvod - je na objekte jestvujúci, bez zmeny.  
4. Technické riešenie :  
Objekt "malometrážne byty na Clementisovej ulici" v Trnave, je samostatne stojaci objekt s 
členitým pôdorysom a rôznej podlažnosti. Budova je členená na jednotlivé bloky, ktoré sú 
vzájomne prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím. Obytná časť je 
sústredená do 12 podlažnej budovy – blok A ďalej do 3 podlažného objektu blok B a do 4 
podlažného objektu bloku C a bloku D. V jednopodlažnej budove bloku E sa nachádza 
hospodársky blok a jeho súčasťou okrem administratívnych priestorov je i kuchyňa so 
zázemím.  
Suterén pod obytnou časťou budov slúži samotným obyvateľom ako pivničné kopky a pod 
objektom hospodárskeho bloku (pod kuchyňou) sú umiestnené pomocné prevádzkové 
priestory.  
Objekt budovy strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska 
KBV Družba na Clementisovej ulici č. 51 v Trnave. Zo všetkých strán je objekt chránený 
miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový 
park.  
Objekt strediska sociálnej starostlivosti má celoročnú prevádzku pre účely bývania seniorov a 
prípravu obedov.  
Napojenie a hlavné rozvody objektu "C":  
Napojenie objektu "C" sa zrealizuje 2x NN vedením typu CHEK-R 4x50 z navrhovaného 
hlavného rozvádzača objektu HR (samostatne istené), ktorý bude osadený v miestnosti č. 
1.26e - elektrorozvodňa. NN vedenia budú vedené v jestvujúcej trase v 1.PP. Vedenia budú 
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zakončené v stupačkových elektromerových rozvádzačoch ER/ST, ktoré budú osadené na 
pôvodných miestach jestvujúcich rozvádzačoch JOP na jednotlivých podlažiach. 
 
Na recepcii (m.č. 1.03e) v objekte "E" budú osadené CENTRAL STOP tlačítka pre vypnutie 
jednotlivých stúpacích vedení už v rozvádzači HR pomocou diaľkového vypnutia ističa 
podpäťovou spúšťou s oneskorovacím obvodom.  
HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/ST a bude samostatne vedené pre C1 a 
C2. HDV bude typu: 4x N2XH 50 + 1x N2XH 35 a bude vyhotovené v sústave TN-S.  
Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujúceho uzemňovača pomocou H07Z-K 35 z 
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).  
ER/ST budú vo vyhotovení pre osadenie max.6x trojfázových jednotarifových meraní. V 
súčasnosti budú ER/ST pripravené pre osadenie jednofázových jednotarifových meraní 
B25/1, In=25A. (existujúce merania pre jednotlivé byty - O.M.), s možnosťou zmeny a 
prechodu z 1F na 3F.  
Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH-R 1x10(zž) napoja bytové rozvádzače 
RB. NN vedenia budú vedené v navrhovaných inštalačných plastových žľaboch, ktoré sa 
osadia na steny pod stropom. Tieto žľaby budú slúžiť aj pre optické vedenia (v časti optické 
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a zásuvkové rozvody v byte.  
Technická špecifikácia a schéma zapojenia ER/ST a RB sú vo výkresovej časti PD.  
Osvetlenie objektu "C":  
Technická špecifikácia sv. zdrojov a svietidiel je vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie.  
Svietidlá na chodbách a schodisku za vymenia za pôvodné a osadia sa na jestvujúce miesta. 
Elektroinštalácia a ovládanie zostáva pôvodné. Existujúce svietidlá sa demontujú.  
V bytových priestoroch sa osadia svietidlá na navrhované miesta.  
Osvetlenosť jednotlivých priestorov bola na základe navrhovaných svietidiel vypočítaná v 
programe DiaLux aby spĺňala požiadavky normy STN EN 12464-1/03:2012  
čl. 5.1.1. - komunikačné priestory a chodby - 100lx  
čl. 5.1.2. - Schody - 150lx  
Energetická hospodárnosť osvetlenia :  
Na výpočet energetickej hospodárnosti návrhu osvetlenia bol v tejto PD použitý spôsob 
hodnotenia: projektové hodnotenie, na základe požiadavky Zákona NR SR č. 555/2005 Z.z. – 
energetická hospodárnosť budov a Vyhlášky MVaRR SR č. 311/2009 Z.z. ako vykonávacieho 
predpisu k zákonu. Jednotnú metodiku výpočtu uvádza norma STN EN 15193, ktorá je s 
vyhláškou č. 311/2009 zozáväznená. 
 
Podľa normy STN EN 15193 bola použitá rýchla metóda výpočtu spotreby energie na 
osvetlenie.  
Jestvujúci stav:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 2 440 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 27,60 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 93 708,70  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 39  
ENERGETICKÁ TRIEDA : E  
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Navrhované riešenie:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 2 440 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 5,62 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 20 052,84  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 8 
 
Elektroinštalácia bytu:  
Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. Osadenie osvetlenia je navrhnuté vo 
výkresoch. Vedenia sa zakončia lustrovou svorkou a následne pevne namontovanými 
svietidlami. Svietidlá budú podľa projektu, resp. podľa výberu investora pričom je potrebné 
dodržať predpísané krytie jednotlivých osvetľovacích telies, príkon svietidla a svetelný tok, 
teplota svetla a vyhotovenie pre montáž v danom prostredí.  
Káblové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou káblov N2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5, 
ktoré budú uložené pod omietkou v stenách a na strope. Vypínače - ovládače budú umiestnené 
vo výške 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru (800-1200mm od podlahy).  
Jednofázové zásuvkové rozvody sú navrhnuté káblovým vedením N2XH-J 3x2,5. Zásuvky sa 
umiestnia vo výške 300 mm od podlahy, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru 
(300/800-1200mm od podlahy). Kábelové vedenia budú uložené podobne ako svetelné 
rozvody. Zásuvkové rozvody budú sľučkované medzi zásuvkami bez rozbočných krabíc 
osadených na stene pod stropom. Tak isto budú vyhotovené aj svetelné rozvody – spájanie 
vedení v krabičkách pod vypínačom pomocou WAGO svoriek.  
Pomocou vedením typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotoví napojenie trojpólového sporákového 
vypínača, kotrý bude osadený v blízkosti el. sporáka a bude vo vyhotovení pre zapustenú 
montáž. Od vypínača bude pod omietkou osadená trubka HXM v ktorej bude osadené vedenie 
pre pripojenie sporáka. Vedenie bude istené v RB v prípade 1F pripojenia bytu cez 1fázu a v 
prípade 3F pripojenia bytu pomocou trojfázového ističa. Viac vo výkrese RB.  
Pre všetky NN rozvody, resp. káblové vedenia dodržať inštalačné zóny !  
Všetky zásuvkové rozvody prístupné laikom sú za normálnej prevádzky chránené prúdovým 
chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A, - súlad podľa normy STN 33 2000-4-41. 
 
ELEKTRO slaboprúd  Bytový blok C  

 
Slabuprúdové rozvody "C":  
V objekte navrhujeme riešenie pre súčasné potreby v oblasti médií, komunikácie a prenosu 
dát. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomocou optických vlákien.  
Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo výkresovej časti PD.  
Principiálne budú všetky optické vedenia zakončené v technickej miestnosti - serverovni m.č. 
0.13d - blok "D" v optickom rozvádzači OR-DATA, resp. v optických PATCH paneloch.  
Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedú v ochranných trubkách k jednotlivým 
ER/ST rozvádzačom na jednotlivých podlažiach, v ktorých budú osadené optické rozvádzače 
v ktorých budú vyhotovené zvary na optické vedenie MuC, ktoré bude vedené v ochrannej 
trubke v spoločnom žľabe so silnoprúdovým vedením do jednotlivých bytov, kde v byte bude 
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkou a bude zakončené v optickej zásuvke.  
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V každom byte bude osadená optická zásuvka s 2x optickým konektorom, z čoho jedna 
zásuvka bude "priama" a druhá "splittrovaná".  
V OR-DATA navrhujeme osadenie základného aktívneho prvku GPON OLT jednotky.  
V byte sa zasa osadí GPON ONU jednotka, z ktorej sa dajú pripojiť elektronické zariadenia v 
byte (DATA, Internet, SIP telefón a IPTV - všetko v závislosti od poskytovateľa služieb a 
technológie ktorú použije v riešenom objekte). 
 

OBJEKT SO – 04  Bytový blok D 

 
Objekt SO – 04 - Bytový blok D, ktorého pôdorysný tvar má charakter obdĺžnika je štvor 
podlažná budova s jedným podzemným podlažím a  so strojovňou výťahu na plochej streche. 
Bytová časť predmetného bloku D bola postavená v konštrukčnom systéme T06B  v module 
3 600 mm.  Zvislé nosné konštrukcie sú montované zo stenových železobetónových panelov 
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konštrukcie sú prefabrikované z plných panelov hr. 150 
a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2 800 mm.  
Obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 250 mm. Priečky sú 
v prevažnej miere murované a v sociálnych zariadeniach  jednotlivých bytoch sú 
z umakartovej konštrukcie hr. 50 mm. Okenné a dverné výplne sú v prevažnej miere 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. V suterénnej časti  objektu sú pôvodné 
nevymenené okenné otvory z oceľovej konštrukcie a  v priestoroch schodiska z copilitu.  
Vnútorné dvere  sú typové, drevené a osadené v oceľových zárubniach. Všetky klampiarske 
prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná konštrukcia je jednoplášťová plochá so spádom 
k vnútorným strešným odpadovým vtokom. 
V objekte bloku D sa nachádza jeden osobný výťah. Na streche budovy bloku D sa nachádza 
strojovňa výťahu a vývody VZT. Schodisko v bloku D je dvojramenné železobetónové 
prefabrikované. Lodžie v jednotlivých bytových jednotkách sú zapustené a po obvode 
uzavreté  panelom do výšky 900 mm na ktorom je osadené ochranné tyčové  zábradlie. 
Účelom modernizácie objektu je aj rekonštrukcia bytových jadier v jednotlivých 
malometrážnych bytoch a pripraviť priestory v zmysle typológie bývania pre konkrétnu 
cieľovú skupinu užívateľov. 
Miesto a spôsob rekonštrukčných prác  je podmienené existujúcou zástavbou. 
Dispozičné riešenie priestorov malometrážnych bytov sa v zásade nemení. V rámci 
stavebných úprav sa odstránia zastaralé bytové jadrá z umakartu a nahradia sa priečkami 
z ľahkých stavebných hmôt. Požiadavkou investora v rámci rekonštrukcie bytových jadier 
bolo vytvoriť zjednotené hygienické jadro so sprchou, umývadlom, WC a vybaviť ho 
madlami. Prístup do jadier vybaviť posuvnými dverami. 
V malometrážnych bytoch vymeniť dverné otvory za bezprahové, zrekonštruovať rozvody 
TÚV, ÚK, kanalizácie a elektroinštalácie. Zrealizovať nové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 
 
Dispozične sa na 01.PP nachádzajú priestory pre technické miestnosti, jeden výťah a spoločné 
skladové miestnosti. 
Na 1. NP sú dispozične umiestnené štyri bytové jednotky. Z toho jedna bytová jednotka je 
garsónka, tri jednoizbové byty . Ostatné miestnosti na tomto podlaží sú pre administratívne 
účely.  
Na 2. NP až 4. NP je dispozične umiestnených po osem bytových jednotiek. Z toho dve 
bytové jednotky sú garsónky a šesť jednoizbových bytov. 
 
Plochy jednotlivých bytových jednotiek: 
 
Garsónka: 
Podlahová plocha  je 23,64 m2     
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Obytná plocha  je      19,49 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 
Jednoizbový byt: 
Podlahová plocha  je 42,94 m2  
Obytná plocha  je      38,79 m2  
Plocha príslušenstva    4,15 m2 

Lodžia o ploche           3,54 m2  – nezapočítaný do podlahovej plochy bytu  
 
Celkový počet bytov: 
1.   NP   1 -  garsónka         3 -  jednoizbové    
2.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových   
3.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových   
4.   NP   2 -  garsónky         6 -  jednoizbových   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   7 -  garsónky      21 -  jednoizbových    
 
Celkom  28 – bytových jednotiek. 
Na streche bloku D sa nachádza strojovňa o ploche 8,34 m2  a technická miestnosť o ploche 
88,80 m2. 
 
V rámci modernizácie bloku D  sú stavebné práce členené na :  - búracie práce 
           - nové konštrukcie 
„BÚRACIE PRÁCE“ 
V rámci stavebných úprav sa v bloku D odstránenia nasledovné existujúce konštrukcie: 
01. PP 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
 
1. NP až 4. NP 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- vybúrajú sa všetky vyznačené priečky, presklenné steny a sklobetónové steny, 
- vybúrajú sa podlahy z nášľapných vrstiev PVC a keramickej dlažby, 
- odstránia sa keramické obklady zo stien, 
- demontujú sa sanitárne predmety, 
- odstráni sa olejový náter na stenách chodby a schodiska, 
- vybúrajú sa  nové otvory pre VZT, zdravotechniku a kúrenie , 
- odstránia sa poškodené omietky, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
- v plnom rozsahu sa vybúra okapový chodník  š = 800 mm, 
- vykope sa výkop po obvode objektu 800/1250 (pre zateplenie) 
 
Upozornenie: ponechať rozvody požiarnej vody  

 
Strojovňa 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
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Strecha 

- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 
a oplechovania, 

- v plnom rozsahu odstrániť existujúce vrstvy strešného plášťa, 
- odstrániť oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu, 
- demontovať strešné žľaby, kolená, odpadové rúry , 
- demontujú sa strešné vpuste,  
- odstráni sa bleskozvod, ktorý sa po úprave namontuje naspäť, 
- odstrániť zariadenia VZT,  
- vyčistí sa strecha  

 
„NOVÉ KONŠTRUKCIE“ 
V rámci stavebných úprav a modernizácie obvodového plášťa bloku D sa  zrealizujú  
nasledovné nové konštrukcie:  
Architektúra – stavebná časť 
01. PP až 4. NP 
 
Deliace konštrukcie 
Vyznačené deliace priečky a obmurovky o hrúbke 50 a 80 mm sa vymurujú z ľahkých 
stavebných hmôt.   
 
Podlahy 
Nášľapné vrstvy podláh sa zrealizujú podľa účelu miestnosti. Podlaha lodžií sa vyspraví 
betónovou stierkou. 
Keramické dlažby s protišmykovou úpravou sa zrealizujú najmä v priestoroch sociálnych 
zariadení . Mrazuvzdorná keramická dlažba sa použije pri lodžiach. PVC podlahy (linoleum) 
sa použijú v priestoroch bytových jednotiek a v technickej miestnosti. Pred položením 
nášľapných vrstiev podláh sa povrch upraví samonivelizujúcim poterom a pred položením 
keramickej dlažby do lepiacej hmoty sa povrch upraví náterom Aquafin 2K (alebo iným 
náterom s porovnateľnými vlastnosťami). Pod vonkajšie keramické dlažby (na lodžiach) sa 
použije hydroizolačný, oddeľovací a drenážny pás . 
  
Okenné a dverné konštrukcie - sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo hliníkové 
s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s požadovanou 
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroventiláciou. (podľa tabuľky výpisu okien 
a dverí). Škáry medzi okenným rámom a ostením sa vyplnia PUR penou. Ostatné 
nevymieňané dverné otvory sa opatria  z interiérovej strany tepelnoizolačnou vložkou . Popis 
jednotlivých okenných a dverných výplní je zrejmé z tabuľky výpisov.  
 
Povrchové úpravy interiéru 
Nové priečky  sa upravia novou omietkou a ostatné existujúce priečky sa vyspravia  na 100% 
stierkou. Konečná úprava bude zo sadrovej stierky podľa druhu miestnosti ( pozri legenda 
miestnosti). 
Sociálne zariadenia sa obložia keramickým obkladom po strop v kombinácii farby sivej 
a slonová kosť. V miestnostiach sociálnych zariadení a v miestnostiach s mokrou prevádzkou 
sa použije poistný hydroizolačný náter, ktorý sa nanesie na vopred omietnuté murivo. Náter 
vytvorí elastickú, vodotesnú avšak paropriepustnú  plastovú fóliu, na ktorú je možné 
realizovať obklad. 
 
Obvodový plášť –  kontaktný zatepľovací systém 
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Pred rekonštrukciou obvodového plášťa sa musia najprv osadia nové okenné a dverné otvory 
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietka obvodové plášťa porušená sa musí odstrániť 
a predmetné miesto sa upraví nanesením cementovej malty. Na takto upravený podklad sa 
nanesie tepelnoizolačná malta. Po zavädnutí je možné realizovať zatepľovací systém. 
Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s použitím 
izolantu z tepelnoizolačných dosiek z MW hrúbky 20 – 150 mm, podľa miesta realizácie. 
Projekt zateplenia vyhovuje požiadavkám STN 73 2902. Pre zhotovovanie zateplenia je nutné 
dodržať požiadavky STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 
systémov (ETICS) a zhotoviteľ musí mať licenciu (osvedčenie) od TSÚS. 
 
Obvodové steny v priečelí  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným 
izolantom z MW hrúbky 150 mm.  Na vyznačenej časti stien (sokle) je nutné použiť 
v zatepľovacom systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS 
a 2x výstužnú mriežku. 
 
Štítové steny  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z MW 
hrúbky 150 mm. Na vyznačenej časti priečelia (sokle) je nutné použiť v zatepľovacom 
systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS a 2x výstužnú 
mriežku. 
 
Vzhľadom na postupnosť zatepľovacích prác je nutné ukončenie zateplenia pri atike 
zabezpečiť proti dažďu oplechovaním. 
 
Ostenia okenných a dverných otvorov  sa zateplia s tepelným izolantom (minerálnou vlnou) 
hrúbky 20 mm. Styk zatepľovacieho systému s okenným alebo dverným rámom sa pretmelí 
silikónovým tmelom. V miestach, kde neboli vymenené okná alebo dvere sa ukončí 
zateplenie ukončujúcim profilom z plastu. Po osadení okien sa vyspravia steny opravnou 
stierkou. 
 
Podhľady 
Na stropoch podľa označenia v legende miestností sa osadí plný SK podhľad. Spodná hrana 
podhľadu v sociálnych zariadeniach bytových jednotiek je vo výške 2 400 mm. V ostatných 
miestnostiach je zrejmá podľa označenia vo výkresoch. 
 
Strop v miestnostiach  suterénu sa zateplí tepelnoizolačnou doskou hr. 120 mm 
s povrchovou úpravou. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie vonkajších parapetov sa zrealizuje 
z poplastovaného hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou 
úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - oceľové konštrukcie sa po dôkladnom očistení opatria 
dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne vrchným syntetickým náterom. 
 
Okapový chodník    - po odstránení existujúceho okapového chodníka sa po obvode objektu 
vykoná výkop do hĺbky cca 1,25 m. Po ukončení izolácie – (pozri detail zateplenie pri teréne)   
sa na upravený terén  vybetónuje nový okapový chodník hr. 80 mm  v spáde od objektu.   
 
Sokel objektu    -   po zateplení XPS sa povrchovo  upraví – marmolitom.  
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Povrchové úpravy fasády  -  po zateplení sa fasáda objektu  povrchovo upraví ušľachtilou 
silikátovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebný odtieň sa upresní na stavbe. 
 
Strecha a strojovňa 
 
Strecha je riešená ako jednoplášťová plochá s vnútorným odvodnením odpadovými rúrami.  
V mieste dilatačného styku sa  škára vyplní izoláciou. 
V strešnej konštrukcii sú existujúce prestupy pre existujúce zariadenie vzduchotechniky.  
Strecha strojovne je riešená ako jednoplášťová plochá  a s vonkajším odvodnením strešnými 
žľabmi, odpadovými rúrami.  
 
Zateplenie strechy sa zrealizuje v skladbe vyhovujúcej tepelno-technickému výpočtu t. j. : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 330 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 

 
Skladba strechy nad strojovňou  : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 200 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 

 
Vonkajšie okenné konštrukcie sa vymenia v plnom rozsahu za plastové s izolačným trojsklom 
(podľa tabuľky výpisu okien a dverí). Na streche sa osadia nové hlavice VZT a strešné vpuste. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie parapetov, atiky a montáž dažďových zvodov 
a žľabov sa zrealizuje z hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou 
povrchovou úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - osadí sa nový rebrík pre vylez na strechu. Oceľové konštrukcie sa 
po dôkladnom očistení opatria dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne 
vrchným syntetickým náterom. 
 
STATIKA Bytový blok D  
 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY. 
Nosný systém bloku B je vytvorený z upraveného železobetónového panelového systému 
T06B. Nosný systém tvoria priečne nosné steny v module 3,6 m, doplnené pozdĺžnymi 
stužujúcimi stenami. Nosné steny sú z panelov hrúbky 150 mm, vzájomne spojené zvarením 
obnaženej nosnej výstuže v rohoch jednotlivých dielcov. Stropné konštrukcie sú tvorené 
typickými stropnými panelmi hr. 150 mm z betónu B250. 

Obvodový plášť v priečelí hrúbky 240 mm je vytvorený z pórobetónových panelov, 
predsadený pred nosné steny. Strešný plášť bol vytvorený ako jednoplášťová plochá strecha 
s tepelnoizolačnou vrstvou z pórobetónových dosiek hr. 240 mm ukladaných v spáde na terče 
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alebo nízke múriky. Priečky okolo sanitárneho jadra sú z umakartových dosiek prichytených 
na oceľovej konštrukcii z tenkostenných profilov. 

Nosné konštrukcie objektu ako takého sú v poriadku, neboli na nich zaznamenané žiadne 
staticky významné poruchy a plánovaná rekonštrukcia sa ich nedotýka. 

Pri plánovanej rekonštrukcii sa vnútorné priečky odstránia v plnom rozsahu a nahradia 
novými v upravenej dispozícii. Nové priečky budú z ľahkých murovacích tvaroviek (napr. 
YPOR). 
V rámci rekonštrukcie sa plánuje úplná výmena strešného plášťa až po nosnú konštrukciu. 
Skladba existujúceho strešného plášťa: 
1. Hydroizolácia živičná  hr. 20 mm  0,25 kN/m2   
2. Plynosilikátové dielce  hr. 250 mm  2,55 
3. Vzduchová uzavretá medzera     hr. 100 mm  - 
4. Železobetónová stropná konšt. hr. 250 mm  - 
5. Vnútorná omietka                     hr. 10-20 mm 0,30  
    Spolu       3,10 kN/m2 

 
Navrhovaná skladba: 
1. Hydroizolácia „Fatrafol“           hr.   2 mm 0,020 kN/m2  
2. Fatratex textília 200g/m2           hr.   2 mm 0,002 
3. Tepelná izolácia MV dosky 200kg/m3   hr. 330 mm 0,660 
4. Parozábrana – fólia            hr.    2 mm 0,001 
5. Penetračný náter      0,007 
6. Betónová mazanina v spáde  hr. 20 – 150 mm 2,10 
7. Železobet. stropná konštrukcia (exist.) hr. 250 mm  - 
8. Vnútorná omietka                              hr. 10 mm 0,20 

Spolu       2,99 kN/m2 
Nová vrstvy strešnej konštrukcie majú nižšiu hmotnosť ako súčasné. 
 
Na obvodové steny sa uvažuje s aplikáciou zatepľovacieho systému s použitím minerálnej 
vlny: 
penetračný náter + lepidlo     0,010 kN/m2   
tep. izolácia 330 mm      0,200 kN/m2  
omietka s podkladom      0,100 kN/m2   
spolu        0,310 kN/m2 

 
Plošné zaťaženie obvodových stien zatepľovacím systémom nemá žiaden negatívny vplyv na 
statiku objektu ani jednotlivých konštrukčných prvkov. 
Navrhovaný zatepľovací systém je pri realizácii potrebné kotviť do obvodovej steny pomocou 
kotevných tanierových hmoždiniek v kombinácii s použitím lepidla aplikovaného celoplošne 
v zmysle technologického predpisu dodávateľa zatepľovacieho systému. Kotevná dĺžka 
hmoždinky musí byť min. 50mm do hĺbky nosnej časti obvodovej konštrukcie. Pred 
realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť uvoľnenú jestvujúcu fasádnu omietku a vyspraviť 
lokálne poruchy existujúcej obvodovej konštrukcie. Pred začatím realizácie je dodávateľ 
stavebných prác povinný zrealizovať resp. zabezpečiť odtrhovú skúšku pre určenie 
parametrov nosnej časti fasády (počet meraní v zmysle platných predpisov) a na základe jej 
výsledkov pomocou výpočtu aktualizovať v dodávateľskej dokumentácii navrhnutý typ a 
počet kotevných hmoždiniek potrebných z hľadiska zaťaženia vetrom. 
Rekonštrukčné práce bude vykonávať odborná firma alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá 
bude garantovať správne technické riešenia a technologické postupy. V prípade odhalenia 
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nových alebo nepredpokladaných skutočností počas realizácie bezodkladne prizvať 
projektanta alebo inú oprávnenú a odborne spôsobilú osobu 
Ďalšie podrobnosti sú zrejmé z ostatných projekčných častí, predovšetkým  architektonickej 
časti projektu.  

 
 ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ, STATICKÉ SCHÉMY A POUŽITÉ MATERIÁLY. 
Všetky zaťaženia boli uvažované a kalkulované na základe  ustanovení STN EN 1991 
"Zaťaženia konštrukcií". Pri výpočte boli uvažované klimatické zaťaženie snehom - snehová 
oblasť II, zaťaženie vetrom – základná rýchlosť vetra 26 ms-1. 
Výpočet jednotlivých prvkov ako aj ako celok vychádzali z príslušných normových 
ustanovení, predovšetkým STN EN 1990 "Zásady navrhovania", STN EN 1991 "Zaťaženia 
konštrukcií", STN EN 1992 „Navrhovanie betónových konštrukcií“, STN EN 1993 
"Navrhovanie oceľových konštrukcií, STN EN 1996 "Navrhovanie murovaných konštrukcií" 
atď.  
   
ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE. 
Súčasné konštrukcie v objekte ako takom sú v poriadku, ich únosnosť je dostatočná. 
Rekonštrukčné práce uvedené v predošlých odstavcoch nezasahujú priamo nosné 
konštrukcie, pri dodržaní vstupných predpokladov a podmienok uvedených vyššie je možné 
ich zo statického hľadiska vykonať. Rekonštrukciou sa nemení účel priestorov a neprichádza 
k nadmernému zvýšeniu zaťaženia. 
Všetky materiály a použité konštrukčné prvky sa musia v rámci výrobno-technických skúšok 
overiť a musia sa preukázať ich vlastnosti (atestmi, kontrolnými skúškami betónov a pod.). 
Pri vykonávaní skúšok je potrebné riadiť sa príslušnými technickými normami a predpismi 
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.). 
Sanačné a rekonštrukčné práce pri dodržaní vhodných technologických a montážnych 
postupov a predpisov počas výstavby nemôžu mať negatívny vplyv na jestvujúce konštrukcie. 
 
ZDRAVOTECHNIKA  Bytový blok D  
  
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu pripojovacích potrubí v bytoch a výmenu 
stúpačiek splaškovej kanalizácie po bod napojenia na ležaté potrubie v zemi. Predmetom 
projektovej dokumentácie nie sú ležaté rozvody vedené v zemi. 
V bloku D sa nachádzajú okrem bytov aj iné nebytové priestory, v ktorých sú taktiež sociálne 
zariadenia, a to na 1.NP a 1.PP. V rámci výmeny stúpačiek kanalizácie v bytoch dochádza aj 
k výmene stúpačiek v sociálnych zariadeniach spomínaných priestorov pod bytmi.  Podľa 
informácií HIP sa tu existujúce zariaďovacie predmety prepoja na nové kanalizačné odpady, 
nedochádza k ich výmene.  
V inštalačných šachtách bytov budú po odstránení existujúcich rozvodov kanalizácie osadené 
nové kanalizačné odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia od jednotlivých zariaďovacích 
predmetov. Pripojovacie potrubia budú odvádzať odpadové vody od záchodov, umývadiel, 
spŕch,  automatických práčok a kuchynských drezov. Z dôvodu zmeny dispozície bude 
potrebné nové kanalizačné odpadové potrubie osadiť v inej polohe ako je pôvodné. Toto bude 
posunuté smerom k zadnej stene šachty do takej polohy, aby bolo možné odpadové potrubie 
od záchodu a ostatných zariaďovacích predmetov do stúpačky dopojiť. 
Z uvedeného posunu stúpačky vyplýva, že napojenie na existujúce ležaté rozvody v zemi pod 
sociálnym zariadením na najnižšom podlaží nebude v pôvodnom mieste. Keďže presná 
poloha existujúcich ležatých rozvodov kanalizácie nebola počas spracovania projektu známa, 
vzhľadom k tomu, že k jeho spracovaniu nebol projektantom poskytnutý skutkový stav 
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kanalizácie ani pasportizácia, presná poloha napojenia sa určí až po jej odkrytí, resp. 
sprístupnení v suterénnych priestoroch.  
Do kanalizačného odpadu budú zaústené podľa požiadaviek projektanta VZT aj odvody 
kondenzátov zo stúpačiek VZT. V 1.PP bude do kanalizácie odvádzaný aj kondenzát 
z nástennej klimatizačnej jednotky v miestnosti 0.13d. Pred zaústením kondenzátov do 
stúpačiek bude na potrubí kanalizácie osadený zápachový uzáver. Tento musí byť prístupný 
pre prípad údržby.  
Vnútornú kanalizáciu navrhujem zrealizovať  z rúr PPHT odpadných a pripojovacích.  Pri 
montáži a realizácii  odpadného systému je potrebné sa riadiť príslušnými technologickými 
postupmi, technickými požiadavkami, predpismi  a pravidlami systému. Jednotlivé 
kanalizačné odpady budú vyvedené nad úroveň strechy a opatrené ventilačnými hlavicami. 
Na kanalizačných odpadoch budú podľa projektovej dokumentácie a podľa príslušnej STN 
osadené čistiace tvarovky.  
Pri realizácií je potrebné dodržať  STN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN 
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a súvisiace predpisy 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši výmenu stúpačiek studenej vody, teplej vody a 
cirkulácie po bod napojenia na ležaté potrubie pod stropom suterénu. V miestach, kde 
najnižšie podlažie so sociálnymi zariadeniami nie je podpivničené, rieši projektová 
dokumentácia napojenie nových stúpačiek až v suteréne, v chodbe, ktorá susedí 
s nepodpivničeným priestorom pod najnižšími sociálnymi zariadeniami a v ktorej sú ležaté 
rozvody vody vedené. Predmetom projektovej dokumentácie tieto ležaté rozvody nie sú, ich 
presná poloha je v projekte iba predpokladaná, a to vzhľadom k tomu, že k spracovaniu 
projektu nebol projektantom poskytnutý skutkový stav vodovodu a ani pasportizácia. Taktiež 
nie sú známe dimenzie ležatých rozvodov, avšak vzhľadom k tomu, že projektová 
dokumentácia rieši iba výmenu existujúcich rozvodov, mali by tieto ležaté rozvody 
vyhovovať aj svojou dimenziou.  
V bloku D sa nachádzajú okrem bytov aj iné nebytové priestory, v ktorých sú taktiež sociálne 
zariadenia, a to na 1.NP a 1.PP. V rámci výmeny stúpačiek vody v bytoch dochádza aj 
k výmene vodovodných stúpačiek v sociálnych zariadeniach spomínaných priestorov pod 
bytmi.  Podľa informácií HIP sa tu existujúce rozvody vody iba prepoja na nové vodovodné 
stúpačky, nedochádza k ich výmene.  
V každých sociálnych zariadeniach, vrátane nebytových priestorov,  budú na odbočke 
vodovodného potrubia osadené hlavné uzávery, podružné vodomery na meranie spotreby 
studenej a teplej vody a spätné klapky. Pred jednotlivými stúpačkami budú za napojením na 
ležaté rozvody vody v suteréne osadené uzatváracie ventily a vypúšťacie kohúty. 
Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkulácie budú zrealizované z trojvrstvových 
plasthliníkových rúr. Potrubia rozvodu studenej vody budú opatrené tepelnou izoláciou 
hrúbky 9mm a teplej vody tepelnou izoláciou hrúbky 20mm.  
Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre 
použitý druh potrubia, s dôrazom na osadenie pevných a klzných bodov a tepelnú deformáciu 
potrubia. Vnútorný vodovod realizovať v zmysle STN 73 6660, súvisiacich noriem  a 
súvisiacich predpisov. 
 
ZARIA ĎOVACIE PREDMETY 
Všetky zariaďovacie predmety budú nové. Kuchynský drez okrem armatúry zápachovej 
uzávierky nie je dodávkou zdravotechniky. Montážny prvok pre závesné WC bude podľa 
požiadavky HIP osadený v stene šachty. 
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VYKUROVANIE  Bytový blok D  
 
1.1.    Účel a zdôvodnenie projektu  
 Účelom projektu pre stavbu Malometrážne byty na Clementisovej ul. Trnava je rekonštrukcia 
vykurovania a hydraulické vyváženie sústavy UK. Objekt sa skladá z piatich blokov: A, B, C, 
D (obytné) a E (hospodársky). Dokumentácia rieši blok „D“ – bytový blok. Objekt bol 
postavený v konštrukčnej sústave TO6B. Obvodový plášť je z plynosilikátu hr.25cm 
(R=1,11), štítové steny boli v r.2006 zateplené s 8cm TI (R=3,31). Výplne otvorov boli 
vymenené v r.2007-8 za izolačné dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory majú pôvodné 
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednoplášťová systému TO6B (R=1,35). Podlaha na 
zemine a nad nevykurovaným suterénom je bez tepelnej izolácie. Objekt bude zateplený 
(obvod.plášť+15cmTI, strecha+33cmTI, podlaha nad nevykur.priestorom+10cm TI) a budú 
nové okná na schodiskových priestoroch. Objekt je v súčasnosti zapojený na  CTZ 
(centrálneho zásobovania teplom). Zdroj tepla sa nachádza mimo objektu. Na päte objektu nie 
je žiadna regulácia teploty objektu. Nachádza sa tu fakturačné meradlo a regulačný 
vyvažovací ventil (suterén objektu – východná strana). Vstup je spoločný pre objekty 
B,C,D,E.    
Predmetom projektu je realizácia nových rozvodov a hydraulické vyváženie sústavy UK, 
ktoré zabezpečí potrebné tepelné výkony do jednotlivých vykurovacích telies.    
 
1.2.    Východiskové údaje a podklady 
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby, energetický audit 
a obhliadka stavby.   

 
1.3. Demontáže 
Demontované budú všetky jestvujúce vykurovacie telesá, vrátane radiátorových armatúr. 
Ďalej budú demontované všetky jestvujúce oceľové rozvody v objekte od vstupu do objektu, 
vrátane tepelné izolácie a ostatných stúpačkových armatúr. Meranie tepla a vyvažovací ventil 
na vstupe ostávajú pôvodné. 
 
2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
 
2.1. Energetické údaje 
 Vykurovacie médium 
– vykurovacia voda: 65/50oC, max.prevádzkový tlak 0,6MPa.  
Vykurovací systém – nízkotlaký , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
 
2.2. Tepelná bilancia 
Výpočet tepelných strát bol realizovaný podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -11oC. 
Výpočet strát bol realizovaný na základe parametrov: 
obvodový plášť (pôvodný plášť+15cm TI) – U = 0,2 W/m2K 
strecha (pôvodná strecha+33cm TI) – U = 0,1 W/m2K 
jestvujúce výplne otvorov izol.2sklo – Ucelk. = 1,7 W/m2K 
nové výplne otvorov izol.3sklo – Ucelk. = 1,0 W/m2K 
Tepelné straty objektu sú 50 kW.  
 

2.3. Funkčný opis zdroja tepla 
a) Zdroj tepla 

Pre uvedenú tepelnú potrebu zostáva zdrojom tepla pôvodné zásobovanie CZT. V zdroji 
tepla sa nachádza obehové čerpadlo, ktoré zabezpečuje obeh vykurovacej vody medzi 
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zdrojom a objektom. Teplonosné médium je privedené potrubím 2xDN80 do suterénnej časti 
objektu C.  
Na päte objektu je navrhnutá nová tlakovo závislá zmiešavacia stanica, ktorá zabezpečí 
ekvitermickú reguláciu UK podľa vonkajšej teploty. Zvlášť bude regulovaná vetva B,C,D 
(bytový blok) a zvlášť vetva E (hospodársky blok). Výstupnú teplotu vykurovacej vody 
zabezpečí trojcestný zmiešavač s pohonom, obeh vykurovacej vody zabezpečí nové obehové 
čerpadlo s plynulou zmenou otáčok. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpečí regulátor teploty 
(dodávka MaR). Na vratnom potrubí do zdroja zostáva pôvodný merač tepla (fakturačné 
meradlo) a pôvodný regulátor diferenčného tlaku (na výstupe zabezpečí konštantný tlak).  

 
Expanzný systém 
Expanzia systému UK ostáva pôvodná. Objem vykurovacej sústavy sa nezväčší.   

  
c ) Vykurovací systém 
Rozvod UK pred naplnením treba dôkladne prepláchnuť a filtre vyčistiť. Plniaca 
a doplňovacia voda musí spĺňať platné normy (STN 077401).  
Rozvod úk musí byť na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom mieste s vypúšťacou 
armatúrou. Rozvody UK sú navrhnuté z oceľového potrubia.  
V objekte sú projektované nové oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením.   
Na telesách sú navrhnuté termostatické ventily Herz  TS-90 (s termostatickými hlavicami) 
a na vratnom potrubí regulačné šrúbenia Herz RL-5. Na jednotlivých stúpačkách sú osadené 
regulačné vyvažovacie ventil Herz Stromax s meracími ventilčekmi a uzatváracie armatúry 
s vypúšťacími kohútmi. V jednotlivých kúpelniach bytových častí sú navrhnuté rebrírkové 
vykurovacie telesá s termostatickým ventilom Herz VUA-40 a termostatickou hlavicou.  
Bol realizovaný výpočet hydraulického vyváženia sústavy kde bolo vypočítané nastavenie 
stúpačkových ventilov Stromax, regulačných šrúbení RL-5 a armatúry VUA-40. – 
viď.schémy stúpačiek. 
Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické vyváženie sústavy-nastavenie 
ventilov.   
 
2.4 Dispozičné riešenie    
Dispozícia vyvažovacích ventilov a vykurovacích telies je zrejmá z jednotlivých pôdorysov 
objektu.      
 
2.5 Skúšky 
Po nastavení regulačných armatúr bude realizovaná skúška prevádzková (vykurovacia) 
v trvaní 72 hodin. 
 
2.6 Údržba 
Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení. 
 
2.7 Tepelné izolácie 
Tepelne izolované sú navrhnuté na všetkých (horizontálnych) rozvodoch UK v suteréne 
objektu.   
 
2.8 Nátery 
Všetky oceľové konštrukcie budú natreté základným syntetickým náterom, neizolované 
potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú naviac natreté dvojnásobným syntetickým 
náterom. 
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2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia 
zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z. 
Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: - práce vo výške a vo výkopoch 

- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 
- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 

na trh.  
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti technických zariadení 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení.  
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 

prostriedkov   
- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 
- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci. 
- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami. 
- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.  

 
Bezpečnostné riziká 
- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia 

iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie 
hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).  

- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný: 
• Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových 

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 
• Podľa §12 zákona NRSR č.264/1999 Z.z. zo 7.septembra – „Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok 
použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. 
Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na 
ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku. 
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• Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa č.508/2009 Z.z. 

 
2.10. Starostlivosť o životné prostredie 
a) Účel a zdôvodnenie projektu: 
Z dôvodu realizácie stavby Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava, obytný blok D – 
v rámci rekonštrukcie vykurovania a hydraulického vyváženie sústavy UK sú navrhnuté nové 
rozvody UK, ktoré zabezpečia krytie tepelných strát objektu po jeho zateplení. Súčasťou PD 
je hydraulické vyváženie sústavy UK (nastavenie jednotlivých regulačných ventilov).  
b) Záver  
Po realizácii vyváženia sústavy UK sa zabezpečí krytie tepelných strát pre uvedený objekt bez 
rušivých vplyvov na okolité životné prostredie. 
Výstavba si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas 
realizácie stavby vzniknú z hľadiska prepravy materiálu a vybúrania materiálov faktory 
ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné aby dodávateľ 
stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácii. Ďalej je nevyhnutné 
opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo 
k znečisteniu spodných vôd. 
Pri realizácii uvedenej stavby vzniknú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do 
kategórie ostatné odpady a do nasledovných druhov: 

Druh odpadu 
Názov Kat. číslo 

Predpokladané 
množstvo 

Nakladanie s 
odpadom 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  17 01 01 - 2 

Železo a oceľ 17 04 05 4 t 1 
Sklo 17 02 02 - 2 
Káble iné ako uvedené v 17 04 10 17 04 11 - 2 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 17 06 04 8 m3 2 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 - 2 

Vysvetlivky k stĺpcu Nakladanie s odpadom: 
1 - zhodnotenie do zberných surovín. 
2 - zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom organizácii na to oprávnenej 

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 
V prípade vzniku iného odpadu ako je vyššie uvedené, bude odpad zaradený do kategórii a 
druhu podľa platného Katalógu odpadov a bude odovzdaný na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie organizácii na to oprávnenej. 
 
3. SPOTREBA ENERGIE 
Tepelný výkon pre pokrytie tepelných strát:       Q = 55kW,  
Priemerná ročná spotreba tepla pre vykurovanie (dennostupňová m.)  
so zohladnením vnútorných a solárnych ziskov    E = 200GJ/rok 
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VZDUCHOTECHNIKA  Bytový blok D  
 
ÚVOD   

Účelom  PD VZT je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia podľa platných 
hygienických noriem,  požiadaviek a  rozsahu určenom investorom. 
 

Normatívne požiadavky 
 
Projektová dokumentácia VZT bola spracovaná na základe objednávky investora a boli v 

nej rešpektované nasledovné normy a predpisy : 
• STN  73 0531  Ochrana proti hluku v pozemných stavbách 
• STN 73 0872   Ochrana   stavieb  proti  šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
• STN  73 0548    Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
• STN EN 12 792  Vetranie budov. Značky, terminológia a grafické symboly  
• STN EN 13 779  Vetranie nebytových budov. Základné požiadavky a zdravotno-

technické požiadavky na 
 vetracie a klimatizačné zariadenia  

• DIN 1946-6  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 1946-10  Vzduchotechnika; vetranie bytov 
• DIN 18017-3  Vetranie kúpeľní a toaliet bez vonkajšieho okna s ventilátorom  
• VDI 2081   Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach  
• VDI 2087   Vzduchotechnické rozvodné systémy – podklady na výpočet  
• VDI 3801   Prevádzkovanie vzduchotechnických zariadení  
• VDI 6022   Hygienické požiadavky na vzduchotechnické zariadenia 
• EnEV   Predpis o úsporách energie 
• Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Europského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek  
• Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon č.136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v z.n.p. 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č.258/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o strategických  hlukových mapách a akčných plánoch  ochrany pred hlukom 
• Vyhláška MZ SR č.259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 

• Vyhláška MZ SR  č.237/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na ich 
objektivizácii 

• ďalšie súvisiace platné normy, predpisy (hygienické, bezpečnostné, protipožiarne), 
doplňujúce zákony a  odborná literatúra  

 
Navrhované zariadenia sú zostavené z typových prvkov. Ako podklady pre spracovanie 

návrhu  vzduchotechnického zariadenia slúžili : 
• stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady 
• technické podklady vzduchotechnických zariadení  
 

Výpočtové hodnoty 
Výpočtové hodnoty vonkajšieho vzduchu: 

- zima    te=  -11 °C           
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- leto      te= +33 °C,    entalpia i = +64 kJ.kg-1 
      

Potrebné energie a média k prevádzke VZT a KL zariadení: 
• el. rozvodná sústava  :  230V, 50 Hz 
• chladiace médium :   R-410A 

 
Projekt vzduchotechniky rieši tieto zariadenia : 

Zariadenie č. 1   – Odvetranie sociálnych zariadení    - blok D 
Zariadenie č. 2   – Odsávanie kuchynských pár     - blok D 
Zariadenie č. 3   – Chladenie serverovne m.č.0.13    - blok D 
Zariadenie č. 4   – Demontáž jestvujúceho  zariadenia  - blok D 
 
TECHNICKÝ POPIS  

 
Zariadenie č.1  - Odvetranie sociálnych zariadení     - blok D  
Na odsávanie hygienických zariadení  budú použité malé radiálne ventilátory v prevedení pre 
montáž do podhľadu a na stenu.  Každý radiálny  ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS 
umelej hmoty, vybavený spätnou klapkou a s integrovanou el.pripojkou s ochranou  IP X4).  

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zvislých potrubí (stúpačky VZ1 až VZ8), ktoré 
vyúsťujú nad strechou objektu. Potrubia sú nad strechou ukončené kruhovými strieškami. 

Vzduchový výkon ventilátora osadeného do podhľadu je Qv1 = 75/110 m3.h-1a ventilátora  
osadeného na stenu je  Qv1 = 60/90 m3.h-1.  

Náhrada vzduchu bude podtlakom z okolitých priestorov popod podrezané dvere so 
štrbinou cca 20mm, nakoľko sa jedná o občasné odvetranie. 
Ovládanie : 
-vypínačom (ventilátory  sú opatrené s nastaviteľným časovým  dobehom od 3 do 20min)   
 

Zariadenie č.2  -  Odsávanie kuchynských pár – blok D 
Odsávanie bude zabezpečené kuchynskými odsávačmi pár o vzduchovom výkone 
Qv1=120/180/250 m3.h-1,  ktoré budú odsávať znehodnotený vzduch priamo nad sporákmi. 
Odsávač sa umiestni cca 600-650 mm nad sporákom, pripojí sa na stúpačku pomocou ohybnej 
hadice. V odsávačoch sú zabudované spätne klapky. 

Odsávanie z kuchynky pri kanceláriach na 1.NP bude zabezpečené pomocou  
radiálneho ventilátora osadeného na stene so vzduchovým výkonom Qv1 = 65/90 m3.h-1. 

Znehodnotený  vzduch bude  vyfukovaný do zvislých  potrubných  stúpačiek 
(stúpačky VZ1 až VZ8), ktoré vyúsťujú  nad strechou budovy. Potrubia sú nad strechou 
ukončené strieškami.  
 
Ovládanie : 
- ovládanie ventilátora a osvetlenia priamo na odsávači pár 
- ventilátor v kuchynke pri kanceláriach vypínačom    
 
Zariadenie č.  3 – Chladenie miestnosti servera m.č.1.28 - blok D 
Vnútorné tepelné zisky od technológie:  4000W 
Na klimatizáciu uvedeného priestoru je navrhovaný 1kpl split systém Inverter, ktorý 
pozostáva z 1ks vnútornej podstropnej jednotky a príslušnej vonkajšej jednotky  (tepelné 
čerpadlo), ktorá bude umiestnená na konzole na fasáde budovy. Vnútorná jednotka 
a vonkajšia klimatizačná jednotka budú prepojené medeným izolovaným potrubím.  

Rozsah chladiaceho výkonu zostavy :  min. 1 700 W - menovitý 5 700 W - max. 5 700 W 
(údaj pri vnútornej teplote 27°CDB/19°CWB, vonkajšej teplote 35°C). 
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Vnútorná jednotka pracuje len s cirkulačným vzduchom a slúži na chladenie miestnosti 
v závislosti od tepelných ziskov. Jednotka vzduch nasáva, filtruje, tepelne upravuje a vyfukuje 
naspäť do klimatizovaného priestoru.  

Prevádzka v rozsahu pre chladenie je od –10°C do +46°C .  
Ovládanie :   - nástenným káblovým ovládačom  BRC1 E52B 
 
Zariadenie č. 4 – Demontáž jestvujúceho  zariadenia – blok D  
Všetky zastarale, málo výkonné vzduchotechnické zariadenia sa rozmontujú na menšie kusy, 
roztriedia sa a odovzdajú do zberných surovín. Jedna sa o axiálne kúpelňové ventilátory a 
VZT potrubie vedené v šachtách. 

Demontážou strojnej časti vzduchotechnických zariadení treba poveriť odborne 
spôsobilého montéra vzduchotechniky, ktorý bezpečne rozdelí zariadenie na vhodné časti pre 
dopravu a aj pre triedený odpad. 

Celková hmotnosť demontovaného vzduchotechnického zariadenia je cca 1,4t. 
 
POTRUBIE 
 
• na odvod vzduchu je navrhnuté  kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SPIRO a flexo 

potrubie,  
• v miestach možnej kolízie s inými potrubnými rozvodmi a potrebných odskokov pri vedení 

trás je potrebné použiť ohybnú hadicu, 
• tesnenie potrubia previesť podľa TPA 04-004 alebo PM 12 9160, 
• VZT potrubie chytať o stavbu po cca 3m, 
• na rozvod chladiva je použité medené potrubie, ktoré bude izolované tepelnou izoláciou 

Armaflex, 
• Cu potrubie chytať o stavbu po cca 0,9 až 1,7m, 
• všetky častí potrubia označené VS budú pri montáži dĺžkovo upravené a príruby upevnené, 
 
INŠTALOVANÝ PRÍKON  
 
a) elektrický             
28 ks ventilátor Quadro MICRO 100IT, P1 = 0,033 kW   P =  0,924 kW    
 230V/50 Hz 
  9 ks ventilátor Quadro MICRO 100I,    P1 = 0,028 kW   P =  0,252 kW   
 230V/50 Hz 
28 ks odsávač pár Vortex 60W,  P1 = 0,200 kW    P =  5,600 kW    
 230V/50 Hz 
 - ventilátor  P = 120W 
 - svietidlá    P= 2x40W 
1kpl  split  FHC 60C /RXS 60L      P =  1,750  kW
     230V/50Hz 
       Celkom       Pc =8,526 kW 
b) chladiací 
1kpl split  FHC 60C /RXS 60L      Qchl  =  5,700 kW 
 R410A 
       Celkom            Qchlc = 5,700 kW 
  
TECHNICKÉ ZÁRUKY  
 
• výkony jednotlivých elementov podľa PD budú v rozsahu tolerancií udávaných 

výrobcami jednotlivých vzduchotechnických zariadení. 
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ZÁKLADNÉ PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRÁVNEJ FUNKCIE V ZT 
 
• Montáž  VZT zariadení musí byť prevádzaná pod dohľadom odborného montéra VZT  
• Jednotlivé častí VZT zariadení budú pred montážou riadne uskladnené v uzatvorenom a 

krytom priestore 
• Prípadné garančné meranie a podobné úkony musia byť zvlášť objednané investorom. 
 
POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE  

 
Montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené 

v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých  VZT výrobkov a dodržiavať kóty a 
pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a tejto technickej správe : 
• jednotlivé vnútorné jednotky budú upevňované na príslušné jestvujúce stavebné 

konštrukcie podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto jednotiek, 
• spôsob upevnenia sa upresní pri montáži podľa požiadaviek šéfmontéra a po dohode s 

vedúcim projektantom, 
• všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 

dokumentácie. 
• podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zariadenia je nutné 

konzultovať s projektantom – to sa vzťahuje aj na prípadnú náhradu navrhovaných 
výrobkov inými. 

  
PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  
 
• projekt   vzduchotechnického    zariadenia  rešpektuje  delenie objektu na požiarne úseky 

podľa projektu požiarnej  ochrany, 
• VZT potrubia, ktoré prechádzajú cez deliace steny (rôzne požiarne úseky) majú prierez 

menší ako 0,04 m2, 
• vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať 

požiarno-deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť 
môže byť najmenej 0,5m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov 
vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej 
konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou budú vzduchotechnické potrubia prestupovať (v 
projekte sú použité priemery D125 a D200). 

• prestupy rozvodov cez všetky požiarne deliace konštrukcie dvoch posudzovaných 
objektov budú utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace 
konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup spĺňa požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

 
Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 

prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie bude riadne uzemnené. Pred prvým 
spustením musí byť vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité 
na inú prevádzku, než na akú bolo navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa 
platných STN. 
 
VPLYV ZARIADENIA NA ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE  
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• pri chode VZT zariadení vznikajú ako vedľajší produkt (odpad) kondenzát a hluk. 
• kondenzát bude odvádzaný do kanalizácie bez úprav, nakoľko sa jedná o vzdušnú vlhkosť 

- vodu 
• hluk od vetrania neprekročí povolené hodnoty podľa príslušných predpisov 
• realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie oproti 

súčasnému stavu. 
 
POKYNY PRE OBSLUHU, ÚDRŽBU A UŽÍVATE ĽA 
 

Projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu: 
- udržiavanie zariadení v čistote 
- kontrola správnej funkcie zariadení 
- mazanie a kontrola ložísk, 
- oprava pohyblivých mechanizmov 

Zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. 

Požadovaná kontrola sa môže vykonávať len pri vypnutom stave a môže je vykonávať len 
osoba na tento účel spôsobilá. Pri obsluhe zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné 
pokyny uvedené výrobcom zariadení. 
 
ELEKTRO silnoprúd  Bytový blok D  
 
 1. Základné technické údaje :  
1.1 : Sieť : 3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S  
1.2 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke  
- ochrana izolovaním živých častí  
- ochrana zábranami alebo krytmi  
- ochrana dvojitou izoláciou  
1.3 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche  
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN  
- ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41  
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche 
so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou 
časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie, došlo k samočinnému odpojeniu napájania v čase 
kratšom ako 0,4s pre sieť TN.  
Charakteristika ochranného prístroja a impedancia obvodu ( vypínacej slučky) musia spĺňať 
túto podmienku:  
Zs Ia ≤ Uo  
Zs - impedancia poruchovej slučky  
Ia - prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v stanovenom čase  
Uo - efektívna hodnota menovitého striedavého napätia krajného vodiča proti zemi  
Výpočet impedancií slučiek bol spracovaný výpočtovým programom SICHR a výsledky 
vyhovujú požiadavkám ochrany samočinným odpojením podľa STN 33 2000-4-41 čl. 
413.1.1.  
Skratové pomery:  
Proti nadprúdom a skratom sú zariadenia chránené v zmysle STN 33 2000-4-473 ističmi. 
Všetky navrhované istiace prvky sú odolné na uvedený skratový prúd. 
1.4 : Určenie prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ :  
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V protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ, ako samostatný dokument 
projektovej dokumentácie.  
1.5 : Inštalovaný výkon:  
- inštalovaný príkon navrhovaný spolu pre objekt "D" - Pi= 170 kW, Ps= 68 kW  
1.6 : Dodávka elektrickej energie : kategória D (byt)  
1.7 : Použité normy a predpisy :  
Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
a bezpečnosti technických zariadení  
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov – Ochrana pred úrazom elektrickým  
prúdom  
STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el.  
zariadení, Kapitola 51 : Spoločné pravidlá  
STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-51/O1: 08/2014 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 46 : Bezpečné odpojenie a spínanie  
STN 33 2000-4-47 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie  
bezpečnosti, Oddiel 470 : Všeobecné, Oddiel 471 : Opatrenia  
na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom  
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Oddiel 523 : Dovolené prúdy  
STN 33 2000-1:2002 Elektrické inštalácie budov, Rozsah platnosti, účel a základné  
podmienky  
STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Spoločné hľadiská  
pre inštaláciu a zariadenia  
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických  
inštaláciách  
STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritéria na  
stanovenie požiadaviek na osvetlenie.  
STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.  
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.  
STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská. 
2. Projekt rieši :  
V rámci stavebných úprav bytových jednotiek (blok A, B, C, D) sa dispozične upravia 
existujúce jadrá, ktoré budú zrealizované z priečkoviek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory, 
ktoré budú bezprahové.  
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvod vody, kanalizácie, odvetranie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže.  
Vymení sa aj osvetlenie na chodbách a v spoločných priestoroch za úsporné - 
nízkoenergetické LED osvetlenie s nižším príkonom a dlhšou životnosťou svetelných zdrojov. 
Na chodbách a schodisku sa doplnia svietidlá núdzového osvetlenia.  
3. Projekt nerieši :  
Elektroinštaláciu, - el. rozvody ako aj spínanie jednotlivých svietidiel na chodbách, schodisku 
a v spoločných priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú dotknuté týmto projektom zostáva 
nezmenené. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúcu elektroinštaláciu v objekte na 
miesto pôvodných svietidiel.  
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Bleskozvod - je na objekte jestvujúci, bez zmeny.  
4. Technické riešenie :  
Objekt "malometrážne byty na Clementisovej ulici" v Trnave, je samostatne stojaci objekt s 
členitým pôdorysom a rôznej podlažnosti. Budova je členená na jednotlivé bloky, ktoré sú 
vzájomne prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím. Obytná časť je 
sústredená do 12 podlažnej budovy – blok A ďalej do 3 podlažného objektu blok B a do 4 
podlažného objektu bloku C a bloku D. V jednopodlažnej budove bloku E sa nachádza 
hospodársky blok a jeho súčasťou okrem administratívnych priestorov je i kuchyňa so 
zázemím.  
Suterén pod obytnou časťou budov slúži samotným obyvateľom ako pivničné kopky a pod 
objektom hospodárskeho bloku (pod kuchyňou) sú umiestnené pomocné prevádzkové 
priestory.  
Objekt budovy strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska 
KBV Družba na Clementisovej ulici č. 51 v Trnave. Zo všetkých strán je objekt chránený 
miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový 
park.  
Objekt strediska sociálnej starostlivosti má celoročnú prevádzku pre účely bývania seniorov a 
prípravu obedov.  
Napojenie a hlavné rozvody objektu "D":  
Napojenie objektu "D" sa zrealizuje 2x NN vedením typu CHEK-R 4x50 z navrhovaného 
hlavného rozvádzača objektu HR (samostatne istené), ktorý bude osadený v miestnosti č. 
1.26e - elektrorozvodňa. NN vedenia budú vedené v jestvujúcej trase v 1.PP. Vedenia budú 
zakončené v stupačkových elektromerových rozvádzačoch ER/ST, ktoré budú osadené na 
pôvodných miestach jestvujúcich rozvádzačoch JOP na jednotlivých podlažiach. 
Na recepcii (m.č. 1.03e) v objekte "E" budú osadené CENTRAL STOP tlačítka pre vypnutie 
jednotlivých stúpacích vedení už v rozvádzači HR pomocou diaľkového vypnutia ističa 
podpäťovou spúšťou s oneskorovacím obvodom.  
HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/ST a bude samostatne vedené pre C1 a 
C2. HDV bude typu: 4x N2XH 50 + 1x N2XH 35 a bude vyhotovené v sústave TN-S.  
Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujúceho uzemňovača pomocou H07Z-K 35 z 
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).  
ER/ST budú vo vyhotovení pre osadenie max.6x trojfázových jednotarifových meraní. V 
súčasnosti budú ER/ST pripravené pre osadenie jednofázových jednotarifových meraní 
B25/1, In=25A. (existujúce merania pre jednotlivé byty - O.M.), s možnosťou zmeny a 
prechodu z 1F na 3F.  
Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH-R 1x10(zž) napoja bytové rozvádzače 
RB. NN vedenia budú vedené v navrhovaných inštalačných plastových žľaboch, ktoré sa 
osadia na steny pod stropom. Tieto žľaby budú slúžiť aj pre optické vedenia (v časti optické 
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a zásuvkové rozvody v byte.  
Technická špecifikácia a schéma zapojenia ER/ST a RB sú vo výkresovej časti PD.  
Osvetlenie objektu "D":  
Technická špecifikácia sv. zdrojov a svietidiel je vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie.  
Svietidlá na chodbách a schodisku za vymenia za pôvodné a osadia sa na jestvujúce miesta. 
Elektroinštalácia a ovládanie zostáva pôvodné. Existujúce svietidlá sa demontujú.  
V bytových priestoroch sa osadia svietidlá na navrhované miesta.  
Osvetlenosť jednotlivých priestorov bola na základe navrhovaných svietidiel vypočítaná v 
programe DiaLux aby spĺňala požiadavky normy STN EN 12464-1/03:2012  
čl. 5.1.1. - komunikačné priestory a chodby - 100lx  
čl. 5.1.2. - Schody - 150lx  
Energetická hospodárnosť osvetlenia :  
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Na výpočet energetickej hospodárnosti návrhu osvetlenia bol v tejto PD použitý spôsob 
hodnotenia: projektové hodnotenie, na základe požiadavky Zákona NR SR č. 555/2005 Z.z. – 
energetická hospodárnosť budov a Vyhlášky MVaRR SR č. 311/2009 Z.z. ako vykonávacieho 
predpisu k zákonu. Jednotnú metodiku výpočtu uvádza norma STN EN 15193, ktorá je s 
vyhláškou č. 311/2009 zozáväznená. 
 
Podľa normy STN EN 15193 bola použitá rýchla metóda výpočtu spotreby energie na 
osvetlenie.  
Jestvujúci stav:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 1 930 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 22,80 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 77 368,71  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 40  
ENERGETICKÁ TRIEDA : E  
Navrhované riešenie:  
1 – Určenie typu budovy : B4 Budovy hotelov - ubytovacia časť (najbližšia)  
2 – Určenie typu riadenia osvetlenia : R1 prevažne manuálne riadenie  
3 – Určenie plochy A (m2) : 1 930 m2  
4 – Určenie celkového inštalovaného výkonu svietidiel Pn (kW) : 5,1 kW  
5 – Určenie času využitia denného svetla td (h/rok) : 3 000 h  
6 – Určenie času využitia osvetlenia bez denného svetla tN (h/rok) : 2000 h  
7 – Určenie činiteľa využitia denného svetla FD (-) : 0,92  
8 – Určenie činiteľa obsadenosti budovy FO (-) : 0,8  
9 – Určenie činiteľa konštantnej osvetlenosti FC (-) : 0,88  
10 – Výpočet odhadu ročnej spotreby energie W (kWh/rok) : 18 055,30  
11 – Výpočet číselného ukazovateľa energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rok) : 9  
ENERGETICKÁ TRIEDA : A 
 
Elektroinštalácia bytu:  
Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. Osadenie osvetlenia je navrhnuté vo 
výkresoch. Vedenia sa zakončia lustrovou svorkou a následne pevne namontovanými 
svietidlami. Svietidlá budú podľa projektu, resp. podľa výberu investora pričom je potrebné 
dodržať predpísané krytie jednotlivých osvetľovacích telies, príkon svietidla a svetelný tok, 
teplota svetla a vyhotovenie pre montáž v danom prostredí.  
Káblové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou káblov N2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5, 
ktoré budú uložené pod omietkou v stenách a na strope. Vypínače - ovládače budú umiestnené 
vo výške 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru (800-1200mm od podlahy).  
Jednofázové zásuvkové rozvody sú navrhnuté káblovým vedením N2XH-J 3x2,5. Zásuvky sa 
umiestnia vo výške 300 mm od podlahy, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru 
(300/800-1200mm od podlahy). Kábelové vedenia budú uložené podobne ako svetelné 
rozvody. Zásuvkové rozvody budú sľučkované medzi zásuvkami bez rozbočných krabíc 
osadených na stene pod stropom. Tak isto budú vyhotovené aj svetelné rozvody – spájanie 
vedení v krabičkách pod vypínačom pomocou WAGO svoriek.  
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Pomocou vedením typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotoví napojenie trojpólového sporákového 
vypínača, kotrý bude osadený v blízkosti el. sporáka a bude vo vyhotovení pre zapustenú 
montáž. Od vypínača bude pod omietkou osadená trubka HXM v ktorej bude osadené vedenie 
pre pripojenie sporáka. Vedenie bude istené v RB v prípade 1F pripojenia bytu cez 1fázu a v 
prípade 3F pripojenia bytu pomocou trojfázového ističa. Viac vo výkrese RB.  
Pre všetky NN rozvody, resp. káblové vedenia dodržať inštalačné zóny !  
Všetky zásuvkové rozvody prístupné laikom sú za normálnej prevádzky chránené prúdovým 
chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A, - súlad podľa normy STN 33 2000-4-41. 
 
ELEKTRO slaboprúd  Bytový blok D  
 
Slabuprúdové rozvody "D":  
V objekte navrhujeme riešenie pre súčasné potreby v oblasti médií, komunikácie a prenosu 
dát. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomocou optických vlákien.  
Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo výkresovej časti PD.  
Principiálne budú všetky optické vedenia zakončené v technickej miestnosti - serverovni m.č. 
0.13d - blok "D" v optickom rozvádzači OR-DATA, resp. v optických PATCH paneloch.  
Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedú v ochranných trubkách k jednotlivým 
ER/ST rozvádzačom na jednotlivých podlažiach, v ktorých budú osadené optické rozvádzače 
v ktorých budú vyhotovené zvary na optické vedenie MuC, ktoré bude vedené v ochrannej 
trubke v spoločnom žľabe so silnoprúdovým vedením do jednotlivých bytov, kde v byte bude 
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkou a bude zakončené v optickej zásuvke.  
V každom byte bude osadená optická zásuvka s 2x optickým konektorom, z čoho jedna 
zásuvka bude "priama" a druhá "splittrovaná".  
V OR-DATA navrhujeme osadenie základného aktívneho prvku GPON OLT jednotky.  
V byte sa zasa osadí GPON ONU jednotka, z ktorej sa dajú pripojiť elektronické zariadenia v 
byte (DATA, Internet, SIP telefón a IPTV - všetko v závislosti od poskytovateľa služieb a 
technológie ktorú použije v riešenom objekte). 
 
OBJEKT SO – 05  Hospodársky blok E 

 
Objekt SO – 05 - Hospodársky blok E, ktorého pôdorysný tvar má charakter obdĺžnika je 
jednopodlažná budova s jedným podzemným podlažím. 
Hospodárska časť (blok E) bola postavená zo železobetónového prefabrikovaného skeletu 
typu “Priemstav“ o základnej modulovej osnove 6,00 m x 7,20 m a konštrukčnej výške 4,80 
m. Stropná konštrukcia je zo stropných železobetónových panelov hr. 250 mm. Obvodové 
steny sú z plynosilikátových panelov a tvaroviek. Priečky sú v prevažnej miere murované. 
Okenné a dverné výplne v administratívnych priestoroch sú v prevažnej miere vymenené za 
plastové s izolačným dvojsklom. V prevádzke kuchyne sú nevymenené okenné a dverné 
otvory z oceľovej konštrukcie. Klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. Strešná 
konštrukcia plochej strechy je jednoplášťová so spádom k vnútorným strešným odpadovým 
vtokom. Pod prevádzkou kuchyne má blok E čiastočný suterén, ktorý slúži na skladové účely 
kuchyne. Komunikácia medzi suterénom a 1.NP je zabezpečená oceľovým točitým 
schodiskom a nákladným výťahom.   
V objekte bloku E sa nachádza jeden nákladný výťah.  
Účelom navrhovanej modernizácie je zámysel investora zrekonštruovať existujúcu zastaralú 
prevádzku kuchyne (vývarovňu) s rozvozom stravy a zároveň zvýšiť existujúcu kapacitu 
z 300 jedál na 950 jedál denne. 
Dispozičné riešenie rekonštrukcie priestorov kuchyne v bloku E je podmienené navrhovanou 
novou technológiou zariadenia a prevádzkou navrhovanej kuchyne. Dispozične sa upravil 
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hlavný priestor kuchyne (vývarovňa) a pre prevádzku rozvozu stravy sa zabral priestor 
existujúceho bufetu. Ostatné existujúce priestory prevádzky ako sklady, sociálne zariadenie 
pre zamestnancov a manipulačné priestory sa stavebne upravia výmenou zariadení 
a povrchovou úpravou. 
V suterénnej časti prevádzky pribudne miestnosť pre upratovačku.  Pre manipuláciu 
s tovarom medzi 01. PP a 1.NP sa existujúci nákladný výťah vymení za nový s vyššou 
nosnosťou. Oceľové točité schodisko sa upraví novým povrchovým náterom.   
Dispozične sú priestory prevádzky navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky STN a zároveň 
požiadavky pre modernú a účelnú prevádzku kuchyne o kapacite 950 jedál. 
 
Okrem gastronomickej prevádzky 1. NP slúži zároveň ako komunikačný trakt pre bloky A, B 
C a D a nachádzajú sa tu administratívno – spoločenské priestory a hlavný vstup do objektu. 
 
V rámci modernizácie bloku D  sú stavebné práce členené na :  - búracie práce 
           - nové konštrukcie 
„BÚRACIE PRÁCE“ 
V rámci stavebných úprav sa v bloku D odstránenia nasledovné existujúce konštrukcie: 
01. PP 

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- vybúrajú sa všetky vyznačené priečky, 
- odstránia sa keramické obklady zo stien, 
- vybúrajú sa podlahy z  keramickej dlažby, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro a kanalizácie v rozsahu podľa PD 

predmetnej profesie, 
- demontuje sa nákladný výťah, 

 
1. NP  

- demontujú sa vyznačené existujúce dverné krídla so zárubňou, 
- demontujú sa všetky vyznačené okenné a dverné výplňové konštrukcie, parapety 

a oplechovania, 
- vybúrajú sa všetky vyznačené priečky, presklenné steny a sklobetónové steny, 
- vybúrajú sa nové dverné otvory v stenách a priečkach podľa technológie v PD 

statika,  
- vybúrajú sa podlahy z nášľapných vrstiev PVC a keramickej dlažby, 
- odstránia sa keramické obklady zo stien, 
- demontujú sa sanitárne predmety, 
- vybúra sa stropný panel podľa technológie v PD statika 
- vybúrajú sa  nové otvory pre VZT, zdravotechniku a kúrenie , 
- odstránia sa poškodené omietky, 
- odstráni sa rozvod kúrenia (telesá), vody, elektro , VZT a kanalizácie v rozsahu 

podľa PD predmetnej profesie, 
- demontuje sa nákladný výťah, 
- demontujú sa existujúce podhľady, 
- demontuje sa existujúce zariadenie kuchyne, 
- demontuje sa existujúce ochranné zábradlie na rampách, 
- demontuje sa ochranná oceľová mreža z anglického dvorčeka, 
- odstráni sa plechová výplň v priestore soc. zariadení kuchyne,  
- v plnom rozsahu sa vybúra okapový chodník  š = 800 mm, 
- vykope sa výkop po obvode objektu 800/1250 (pre zateplenie) 
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Upozornenie: ponechať rozvody požiarnej vody  

 
Strecha 

- v plnom rozsahu odstrániť existujúce vrstvy strešného plášťa, 
- odstrániť oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu, 
- demontujú sa strešné vpuste,  
- odstráni sa bleskozvod, ktorý sa po úprave namontuje naspäť, 
- odstrániť zariadenia VZT,  
- vyčistí sa strecha,  

 
„NOVÉ KONŠTRUKCIE“ 
V rámci stavebných úprav a modernizácie obvodového plášťa bloku E sa  zrealizujú  
nasledovné nové konštrukcie:  
Architektúra – stavebná časť 
01. PP až 1 NP 
 
Deliace konštrukcie 
Vyznačené nové deliace priečky sa vymurujú z tehlového muriva.  Osadia sa nové preklady. 
Domuruje sa obvodové murivo nad novými okennými výplňami v priestore kuchyne. 
 
Podlahy 
Nášľapné vrstvy podláh sa zrealizujú podľa účelu miestnosti. Keramické dlažby 
s protišmykovou úpravou sa zrealizujú najmä v priestoroch sociálnych zariadení a prevádzke 
kuchyne. PVC podlahy (linoleum) sa použijú v priestoroch kancelárie. Pred položením 
nášľapných vrstiev podláh sa povrch upraví samonivelizujúcim poterom a pred položením 
keramickej dlažby do lepiacej hmoty sa povrch upraví náterom Aquafin 2K (alebo iným 
náterom s porovnateľnými vlastnosťami). Pod vonkajšie keramické dlažby (na lodžiach) sa 
použije hydroizolačný, oddeľovací a drenážny pás . 
  
Okenné a dverné konštrukcie - sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo hliníkové 
s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s požadovanou 
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroventiláciou. (podľa tabuľky výpisu okien 
a dverí). Škáry medzi okenným rámom a ostením sa vyplnia PUR penou. Ostatné 
nevymieňané dverné otvory sa opatria  z interiérovej strany tepelnoizolačnou vložkou . Popis 
jednotlivých okenných a dverných výplní je zrejmé z tabuľky výpisov.  
 
Povrchové úpravy interiéru 
Nové priečky  sa upravia novou omietkou a ostatné existujúce priečky sa vyspravia  na 100% 
stierkou. Konečná úprava bude zo sadrovej stierky podľa druhu miestnosti ( pozri legenda 
0miestnosti). 
Priestory prevádzky kuchyne a sociálne zariadenia sa obložia keramickým obkladom do 
výšky 2,0 m v kombinácii farby sivej a slonová kosť. V miestnostiach s mokrou prevádzkou 
sa použije poistný hydroizolačný náter, ktorý sa nanesie na vopred omietnuté murivo. Náter 
vytvorí elastickú, vodotesnú avšak paropriepustnú  plastovú fóliu, na ktorú je možné 
realizovať obklad. 
 
Obvodový plášť –  kontaktný zatepľovací systém 
Pred rekonštrukciou obvodového plášťa sa musia najprv osadia nové okenné a dverné otvory 
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietka obvodové plášťa porušená sa musí odstrániť 
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a predmetné miesto sa upraví nanesením cementovej malty. Na takto upravený podklad sa 
nanesie tepelnoizolačná malta. Po zavädnutí je možné realizovať zatepľovací systém. 
Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s použitím 
izolantu z tepelnoizolačných dosiek z MW hrúbky 20 – 150 mm, podľa miesta realizácie. 
Projekt zateplenia vyhovuje požiadavkám STN 73 2902. Pre zhotovovanie zateplenia je nutné 
dodržať požiadavky STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 
systémov (ETICS) a zhotoviteľ musí mať licenciu (osvedčenie) od TSÚS. 
 
Obvodové steny v priečelí  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným 
izolantom z MW hrúbky 150 mm.  Na vyznačenej časti stien (sokle) je nutné použiť 
v zatepľovacom systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS 
a 2x výstužnú mriežku. 
 
Štítové steny  sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z MW 
hrúbky 150 mm. Na vyznačenej časti priečelia (sokle) je nutné použiť v zatepľovacom 
systéme do výšky minimálne 1 m od terénu extrudovaný polystyrén XPS a 2x výstužnú 
mriežku. 
 
Vzhľadom na postupnosť zatepľovacích prác je nutné ukončenie zateplenia pri atike 
zabezpečiť proti dažďu oplechovaním. 
 
Ostenia okenných a dverných otvorov  sa zateplia s tepelným izolantom (minerálnou vlnou) 
hrúbky 20 mm. Styk zatepľovacieho systému s okenným alebo dverným rámom sa pretmelí 
silikónovým tmelom. V miestach, kde neboli vymenené okná alebo dvere sa ukončí 
zateplenie ukončujúcim profilom z plastu. Po osadení okien sa vyspravia steny opravnou 
stierkou. 
 
Podhľady 
Na stropoch podľa označenia v legende miestností sa osadí plný SK podhľad. Spodná hrana 
osadenia podhľadu v miestnostiach je rôzna a je zrejmá podľa označenia vo výkresoch.  
 
Strop v miestnostiach  suterénu sa zateplí tepelnoizolačnou doskou hr. 120 mm a uzavrie sa 
SK podhľadom. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie vonkajších parapetov sa zrealizuje 
z poplastovaného hliníku hr. 0,60 mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou 
úpravou. Podrobnosti sú vo výpise klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie – Na rampy sa osadí nové ochranné zábradlie a v priestore átria sa 
osadí rebrík pre vylez na strechu. Ostatné oceľové konštrukcie sa po dôkladnom očistení 
opatria dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne vrchným syntetickým 
náterom. 
 
Okapový chodník    - po odstránení existujúceho okapového chodníka sa po obvode objektu 
vykoná výkop do hĺbky cca 1,25 m. Po ukončení izolácie – (pozri detail zateplenie pri teréne)   
sa na upravený terén  vybetónuje nový okapový chodník hr. 80 mm  v spáde od objektu.   
 
Sokel objektu    -   po zateplení XPS sa povrchovo  upraví – marmolitom.  
 
Anglický dvor ček    - steny anglického dvorčeka sa vyspravia marmolitom. Osadí sa nová 
ochranná oceľová mreža – (pozri výpis prvkov)  
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Povrchové úpravy fasády  -  po zateplení sa fasáda objektu  povrchovo upraví ušľachtilou 
silikátovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebný odtieň sa upresní na stavbe. Rampy 
a schodiská sú z hľadiska bezpečnosti opatrené ochranným náterom rohov (žltá a čierna).   
 
Strecha  
 
Strecha je riešená ako jednoplášťová plochá s vnútorným odvodnením odpadovými rúrami.  
V mieste dilatačného styku sa  škára vyplní izoláciou. 
V strešnej konštrukcii sa podľa PD statika zrealizuje nový železobetónový panel s otvormi pre  
vzduchotechniku.  
 
Zateplenie strechy sa zrealizuje v skladbe vyhovujúcej tepelno-technickému výpočtu t. j. : 
      -        plášť strechy – hydroizolácia (Fatrafol), hr. 2 mm 

- Fatratex textília  200g/ m2 
- tepelná izolácia – MW tepelnoizolačné dosky 200 kg/m2, 

hr. 330 mm 
- parozábrana – fólia 
- penetračný náter 
- cementový poter v spáde, hr. 10-150 mm 

 
Vonkajšie okenné konštrukcie sa vymenia v plnom rozsahu za plastové s izolačným trojsklom 
(podľa tabuľky výpisu okien a dverí). Na streche sa osadia nové hlavice VZT a strešné vpuste. 
 
Klampiarske konštrukcie – oplechovanie parapetov a  atiky  sa zrealizuje z hliníku hr. 0,60 
mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povrchovou úpravou. Podrobnosti sú vo výpise 
klampiarskych výrobkov. 
 
Zámočnícke konštrukcie - podľa PD statika sa na strešnú konštrukcii osadí oceľová 
konštrukcia pre VZT zariadenie. Oceľové konštrukcie sa po dôkladnom očistení opatria 
dvojnásobným základným antikoróznym náterom a následne vrchným syntetickým náterom. 
 
VÝŤAH  (V1)  
 
V rámci rekonštrukcie kuchyne v bloku E sa vykoná výmena zastaralého zariadenia výťahu 
ozn . V1. 
Účelom výmeny zariadenia výťahu je zabezpečiť plynulú prevádzku s tovarom medzi 1. NP 
a 01. PP.  

ZÁKLADNÉ PARAMETRE  V1:  

DRUH VÝŤAHU :  hydraulický osobný so samoobsluhou 

Typ:    HP 500 

SKUPINA :   Ac1    

NOSNOSŤ :   500kg / 2 osoby  

MEN. RÝCHLOSŤ :  0,25 m/s 

ZDVIH :   2,85 m 

POČET STANÍC/NÁKL. : 2/2 

OZNAČ. STANÍC :  -1,0 
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TYP POHONU: hydraulický   

NOSNÉ PROSTRIEDKY:  hydraulický piest – priamy výtlak 
Podrobný popis  a výkres zariadenia je v technickej správe „Výmena výťahu V1“ 
 
STATIKA Bytový blok E  
 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY. 
Nosný systém objektu je tvorený železobetónovým prefabrikovaným skeletom typu 
„Priemstav“. Základná modulová osnova je 6,0 m x 7,2 m. Základy sú podľa dostupných 
informácií riešené ako železobetónové rošty. Prefabrikovaný skelet je v suteréne doplnený 
obvodovými betónovými stenami. Keďže sa v zásade jedná o prízemný objekt, jeho celková 
stabilita je zaistená votknutím stĺpov do základových konštrukcií. Stropné konštrukcie sú 
tvorené typickými stropnými panelmi hr. 250 mm uloženými na ozuby priečlí so zálievkou 
škár. Obvodové a vnútorné steny sú vymurované prevažne z pórobetónových tvaroviek   

Nosné konštrukcie objektu ako takého sú v poriadku, neboli na nich zaznamenané žiadne 
staticky významné poruchy a plánovaná rekonštrukcia sa ich nedotýka s výnimkou nižšie 
uvedených konštrukcií. 

V 1.PP sa v rámci rekonštrukcie vytvoria nové otvory v nenosných deliacich stenách 
a v obvodových stenách sa vyvŕtajú otvory pre vzduchotechniku do priemeru 200 mm pod 
nosnými priečlami. 
V 1.NP sa v rámci rekonštrukcia okrem otvorov v priečkach plánuje vytvoriť dverný otvor 
v stene hr. 300 mm. Tu sa pred samotným búraním vytvorí nosný preklad vložením 
oceľových profilov. Pri realizácii sa bude postupovať tak, že najprv sa vyseká drážka z jednej 
strany steny a osadí sa profil, následne rovnako z druhej strany a až na záver sa vytvorí otvor 
vybúraním stenového muriva s tým, že búrané hrany sa vytvoria rezaním napr. karbobrúskou 
do hĺbky min. 4 cm, aby sa nepoškodili zostávajúce murivá stien.  
Otvory pre vetranie vo fasádnych stenách sa vyvŕtajú pod nosnými priečlami alebo 
obvodovými stužidlami. 
V rámci rekonštrukcie sa plánuje úplná výmena strešného plášťa až po nosnú konštrukciu. 
Skladba existujúceho strešného plášťa: 
1. Hydroizolácia živičná  hr. 20 mm  0,25 kN/m2   
2. Plynosilikátové dielce  hr. 250 mm  2,55 
3. Vzduchová uzavretá medzera     hr. 100 mm  - 
4. Železobetónová stropná konšt. hr. 250 mm  - 
5. Vnútorná omietka                     hr. 10-20 mm 0,30  
Spolu       3,10 kN/m2 
 
Navrhovaná skladba: 
1. Hydroizolácia „Fatrafol“           hr.   2 mm 0,020 kN/m2  
2. Fatratex textília 200g/m2           hr.   2 mm 0,002 
3. Tepelná izolácia MV dosky 200kg/m3   hr. 330 mm 0,660 
4. Parozábrana – fólia            hr.    2 mm 0,001 
5. Penetračný náter      0,007 
6. Betónová mazanina v spáde  hr. 20 – 150 mm 2,10 
7. Železobet. stropná konštrukcia (exist.) hr. 250 mm  - 
8. Vnútorná omietka                              hr. 10 mm 0,20 
Spolu       2,99 kN/m2 
 
Nová vrstvy strešnej konštrukcie majú nižšiu hmotnosť ako súčasné. 
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Pre potreby osadenia vzduchotechnických rozvodov je potrebné vytvoriť v nosnej konštrukcii 
strechy sadu otvorov, ktoré pre ich veľkosť nie je možné zrealizovať do stropných panelov 
bez ďalšieho zabezpečenia. Preto sa po odstránení strešných vrstiev vybúra jeden celý panel 
a polovica druhého. Vybúranie polovice panela musí byť technológiou rezania železobetónu, 
nie búraním pomocou kladív. Po vybúraní sa v mieste otvoru vytvorí nová stropná 
monolitická železobetónová doska podľa prílohy. 
Po odstránení pôvodných strešných vrstiev sa na priečle nosného skeletu osadia oceľové rošty 
pre uloženie vzduchotechnických strojov. Rošty budú ukotvené cez kotevné platne do nosnej 
konštrukcie pomocou chemických kotiev �8 mm. 
Plošné zaťaženie obvodových stien zatepľovacím systémom nemá žiaden negatívny vplyv na 
statiku objektu ani jednotlivých konštrukčných prvkov. Navrhovaný zatepľovací systém je pri 
realizácii potrebné kotviť do obvodovej steny pomocou kotevných tanierových hmoždiniek v 
kombinácii s použitím lepidla aplikovaného celoplošne v zmysle technologického predpisu 
dodávateľa zatepľovacieho systému. Kotevná dĺžka hmoždinky musí byť min. 50mm do 
hĺbky nosnej časti obvodovej konštrukcie. Pred realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť 
uvoľnenú jestvujúcu fasádnu omietku a vyspraviť lokálne poruchy existujúcej obvodovej 
konštrukcie. Pred začatím realizácie je dodávateľ stavebných prác povinný zrealizovať resp. 
zabezpečiť odtrhovú skúšku pre určenie parametrov nosnej časti fasády (počet meraní v 
zmysle platných predpisov) a na základe jej výsledkov pomocou výpočtu aktualizovať v 
dodávateľskej dokumentácii navrhnutý typ a počet kotevných hmoždiniek potrebných z 
hľadiska zaťaženia vetrom. 
Rekonštrukčné práce bude vykonávať odborná firma alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá 
bude garantovať správne technické riešenia a technologické postupy. V prípade odhalenia 
nových alebo nepredpokladaných skutočností počas realizácie bezodkladne prizvať 
projektanta alebo inú oprávnenú a odborne spôsobilú osobu 
Ďalšie podrobnosti sú zrejmé z ostatných projekčných častí, predovšetkým  architektonickej 
časti projektu.  

4. ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ, STATICKÉ SCHÉMY A POUŽITÉ MATERIÁLY. 
Všetky zaťaženia boli uvažované a kalkulované na základe  ustanovení STN EN 1991 
"Zaťaženia konštrukcií". Pri výpočte boli uvažované klimatické zaťaženie snehom - snehová 
oblasť II, zaťaženie vetrom – základná rýchlosť vetra 26 ms-1. 
Výpočet jednotlivých prvkov ako aj ako celok vychádzali z príslušných normových 
ustanovení, predovšetkým STN EN 1990 "Zásady navrhovania", STN EN 1991 "Zaťaženia 
konštrukcií", STN EN 1992 „Navrhovanie betónových konštrukcií“, STN EN 1993 
"Navrhovanie oceľových konštrukcií, STN EN 1996 "Navrhovanie murovaných konštrukcií" 
atď.  
Pre navrhované konštrukcie je uvažované so základným materiálom - betón podľa STN EN 
206-1 - C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3, resp. C16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3, 
betonárska výstuž B500B. 
 
5. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE. 
Súčasné konštrukcie v objekte ako takom sú v poriadku, ich únosnosť je dostatočná. 
Rekonštrukčné práce uvedené v predošlých odstavcoch zasahujú nosné konštrukcie, pri 
dodržaní vstupných predpokladov podmienok uvedených vyššie je možné zo statického 
hľadiska ich vykonať. Rekonštrukciou sa nemení účel priestorov a neprichádza k 
nadmernému zvýšeniu zaťaženia. 
Všetky materiály a použité konštrukčné prvky sa musia v rámci výrobno-technických skúšok 
overiť a musia sa preukázať ich vlastnosti (atestmi, kontrolnými skúškami betónov a pod.). 
Pri vykonávaní skúšok je potrebné riadiť sa príslušnými technickými normami a predpismi 
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.). 
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Sanačné a rekonštrukčné práce pri dodržaní vhodných technologických a montážnych 
postupov a predpisov počas výstavby nemôžu mať negatívny vplyv na jestvujúce konštrukcie 
 
ZDRAVOTECHNIKA  Bytový blok E  
  
Riešené stredisko sociálnej starostlivosti s malometrážnymi bytmi je napojené na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu.  

V bloku E sa v súčastnosti nachádza prevádzka kuchyne, ktorá poskytuje stravu pre klientov 
strediska sociálnej starostlivosti a zabezpečuje prípravu cca 300 jedál denne.  Prevádzka sa 
nachádza v 1.NP, kde je kuchyňa - varňa s prípravami a umývaním kuchynského riadu 
a hygienicko - sociálne priestory pre personál, a v 1.PP, kde sú sklady a hrubá príprava 
zeleniny. 
 
Kanalizácia 
Jestvujúci stav 
Na základe obhliadky stavby bolo zistené, že v súčastnosti sú z priestorov prevádzky kuchyne 
odvádzané odpadové vody s obsahom tukov do lapača tukov, ktorý je vybudovaný pred 
východnou fasádou bloku E. Pred lapačom tukov je vybudovaná revízna kanalizačná šachta. 
Z lapača tukov idú odpadové vody do jestvujúcej vonkajšej kanalizácie, ktorá sa nachádza 
pred blokom E. 
Ďalej sa  na základe obhliadky predpokladá, že splaškové odpadové vody z hygienicko 
sociálnych priestorov pre personál kuchyne sú  odvádzané do vnútornej kanalizácie bloku E, 
ktorá  sa nachádza v 1.PP nad podlahou chodby ( m.č. 0.01e,) pri stene a odpadové vody 
z priestorov pre kuchyňu v 1.PP  sú odvádzané do jestvujúcej vonkajšej  kanalizácie, ktorá je 
vybudovaná pod rampou pred južnou fasádou bloku E. Odpadové vody sú z 1.PP odvádzané  
gravitačne. 
 
Návrh 
Všetky jestvujúce rozvody kanalizácie v riešených priestoroch prevádzky  kuchyne budú 
zdemontované. Taktiež bude zdemontovaný aj úsek kanalizácie, ktorá sa nachádza pred 
južnou fasádou bloku E medzi objektom a lapačom tukov. Jestvujúca kanalizačná šachta, 
ktorá je vybudovaná pred lapačom tukov bude ponechaná. Jestvujúci lapač tukov bude 
demontovaný, lebo jeho kapacita nebude po rekonštrukcii kuchyne dostatočná, vzhľadom na 
zvýšený počet pripravovaných jedál. 
Po rekonštrukcii bude kuchyňa zabezpečovať prípravu cca 950 jedál denne, z toho sa 200 
jedál vydá na mieste a cca 750 jedál sa distribuuje na jednotlivé výdajne miesta. 
Z riešenej časti bloku E, kde sa nachádza prevádzka kuchyne budú po rekonštrukcii kuchyne 
odvádzané odpadové vody s obsahom tukov a splaškové odpadové vody.   
Odpadové vody z technologických zariadení  kuchyne v 1.NP budú odvádzané samostatnou 
tukovou kanalizáciou mimo objekt, kde budú prečistené v navrhovanom lapači tukov KL 
LT4, ktorý bude vybudovaný v exteriéri pred východnou fasádou bloku E v mieste 
demontovaného jestvujúceho lapača tukov.  
Navrhovaný lapač tukov KL LT4 je typový lapač tukov – výrobcom je firma Klartec Trnava 
(pozri v.č.06 ). Stavebne je to kruhová nádrž z vodostavebného betónu so stropnou doskou 
s kruhovým liatinovým poklopom. Vstupný komín bude z betónových skruží. Lapač tukov 
bude uložený na podkladnom betóne. 
Navrhovaný lapač tukov bude odvetraný cez odpad tukovej kanalizácie T20, ktorý bude 
vyvedený nad strechu objektu a ukončený ventilačnou hlavicou.  
Splaškové odpadové zo sociálne hygienických priestorov pre personál kuchyne a odvod 
kondenzátu z VZT budú odvádzané navrhovanou kanalizáciou do jestvujúcej  vnútornej 
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kanalizácie bloku E, ktorá sa nachádza v chodbe 1.PP v severnej časti bloku E (m.č. 0.01e). 
Jestvujúca kanalizácia je vybudovaná z PVC rúr DN 200. Pre napojenie novonavrhovanej 
kanalizácie bude do jestvujúcej kanalizácie vsadená odbočka.. 
Odpadové vody z 1.PP - t. j. z navrhovanej výlevky a odvod kondenzátu z 
navrhovaných vyparníkov chladiacej a mraziacej miestnosti budú odvádzané 
novonavrhovanou kanalizáciou, ktorá bude zaústená do šachty jestvujúcej vonkajšej 
kanalizácie, ktorá sa nachádza pod rampou pri južnej fasáde bloku E. Šachta je vybudovaná 
pred vstupom do bloku E. Odpadové vody budú odvádzané z 1.PP gravitačne, tak ako to bolo 
doteraz.  
Navrhované ležaté kanalizačné zvody budú zrealizované v základoch pod 1.NP a 1.PP a  
čiastočne aj pod stropom 1.PP. 
Kanalizačné odpady K3 a T20 budú ukončené vetracím potrubím s ventilačnou hlavicou, 
ktorá sa osadí nad úroveň strechy. 
Na kanalizačných odpadoch budú osadené čistiace tvarovky.  
Kondenzát z VZT bude odvedený do kanalizácie cez zápachovú uzávierku HL 136NT. 
Odvodnenie podlahy bude cez  nerezové podlahové vpusty ACO 157 DN100 s roštom 
250/250mm. Rozmiestnenie vpustov je podľa požiadavky projektanta technológie kuchyne. 
Tieto vpusty sú vykázané v projekte zdravotechniky.  
Podlahové vaničky k navrhovaným technologickým zariadeniam kuchyne sú súčasťou 
technologického projektu kuchyne. 
Navrhovaná tuková kanalizácia bude v plnom rozsahu t.j. zvody, odpady a pripojovacie 
potrubia, zrealizovaná z PE odpadného systému. 
Splašková kanalizácia v zemi bude zrealizovaná z kanalizačných PVC rúr. Odpady a 
pripojovacie potrubia budú zrealizované z HT odpadného systému.  
Kanalizačné potrubie bude uložené v zemi do pieskového lôžka hrúbky 150 mm. Obsyp 
potrubia bude  zeminou ( max. zrno 20 mm ) do výšky 300 mm nad vrchol potrubia. Zásyp 
ryhy bude vykopanou zeminou. Steny výkopu stabilizovať príložným pažením. 
Pri realizácií je potrebné dodržať  STN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN 
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a súvisiace predpisy 
 
Vodovod 
Jestvujúci stav 
Na základe obhliadky stavby bolo zistené, že prívod studenej vody pitnej, teplej vody 
úžitkovej a cirkulácie TÚV  je do prevádzky kuchyne  v súčastnosti  zabezpečený 
z jestvujúceho vnútorného vodovodu, ktorý je vedený pod stropom 1.PP bloku E.  Prevádzka 
kuchyne má v súčastnosti meranú spotrebu studenej vody podružným vodomerom, ktorý je 
osadený v 1.PP v m.č. 0.02e chodba + schodisko. Spotreba teplej vody úžitkovej nie je pre 
prevádzku kuchyne v súčastnosti meraná.  
Jestvujúci rozvod vody je zrealizovaný z oceľových rúr závitových pozinkovaných. 
Jestvujúce rozvody vody v priestore prevádzky kuchyne a v sociálne hygienických 
zariadeniach pre personál kuchyne v 1.NP a rozvody vody v 1.PP pod prevádzkou kuchyne 
budú demontované. Zostane iba  hlavný rozvod studenej vody pitnej  DN80, ktorý je vedený 
pod stropom 1.PP. Aj z tohto rozvodu však bude tiež časť preložená mimo navrhovanú 
chladiacu a mraziacu miestnosť. 
Na základe obhliadky  stavby sa predpokladá, že pod podlahou 1.NP v priestore prevádzky 
kuchyne je vedené potrubie studenej vody DN80.  Tento rozvod vody nie je predmetom 
riešenia predkladaného projektu, ale je potrebné, ak sa pri realizácii zdravotechniky pre 
navrhovanú rekonštrukciu kuchyne tento predpoklad potvrdí,  zabezpečiť prekládku tohto 
potrubia vrátane výmeny materálu, lebo ide pravdepodobne o staršie oceľové potrubie 
uložené v zemi.  
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Návrh 
Bod napojenia rekonštruovanej prevádzky kuchyne na jestvujúci rozvod studenej vody sa 
oproti súčastnosti nemení.  Navrhovaný rozvod studenej vody pitnej sa napojí na jestvujúci 
rozvod v 1.PP v m.č. 0.02e chodba + schodisko. Hneď za napojením sa osadí, podľa 
požiadavky projektanta technológie, filter proti mechanickým  nečistotám, ďalej podružný 
vodomer na meranie spotreby studenej vody a dva uzatváracie ventily. 
Napojenie na jestvujúci rozvod teplej vody úžitkovej a cirkulácie TÚV sa zrealizuje 
v 1.PP m.č. 0.13e chodba. V mieste napojenia na navrhovaný rozvod sa  osadia uzatváracie 
ventily. Podľa požiadavky investora bude zabezpečené aj podružné meranie spotreby teplej 
vody úžitkovej. Vzhľadom k rozmiestneniu jednotlivých spotrebičov a zariadení bude toto 
meranie zabezpečené viacerými vodomermi.  
Navrhovaný ležatý rozvod studenej vody pitnej, teplej vody úžitkovej a cirkulácie TÚV bude 
v podlahe 1.NP a pod stropom 1.PP. 
Navrhovaný rozvod vody budú zrealizovaný z  trojvrstvových plasthliníkových rúr. Pri 
montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre 
použitý druh potrubia, s dôrazom na osadenie pevných a klzných bodov a tepelnú deformáciu 
potrubia.  
Ležatý rozvod vody vedený v v podlahe 1.NP a pod stropom 1.PP bude tepelne izolovaný 
izoláciou hr.20mm. Ostatný rozvod vody bude izolovaný izoláciou hr. 9mm. 
Vnútorný vodovod realizovať v zmysle STN 73 6660 a súvisiacich predpisov. 
 
Zariaďovacie predmety 
Všetky zariaďovacie predmety, ktoré sú predmetom dodávky zdravotechniky budú nové. 
Jestvujúce zariaďovacie predmety vrátane batérii budú demontované. Predmetom dodávky 
zdravotechniky je, podľa požiadavky projektanta technológie kuchyne, aj drezová batéria 
s dlhým ramenom  pre drezy v kuchyni, pri ktorých nie je súčasťou dodávky technologického 
zariadenia kuchyne batéria a sprcha. 
 
VYKUROVANIE  Bytový blok E  
 
1.1.    Účel a zdôvodnenie projektu  
Účelom projektu pre stavbu Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava je rekonštrukcia 
vykurovania a hydraulické vyváženie sústavy UK. Objekt sa skladá z piatich blokov: A, B, C, 
D (obytné) a E (hospodársky). Dokumentácia rieši blok „E“ – hospodársky blok. Objekt bol 
postavený ako ŽB prefabrikovaný skelet Priemstav (kv=4,2m). Obvodový plášť je 
z plynosilikátu hr.25cm (R=1,11). Okná sú pôvodné – kovové (U=3,0), časť zasklených stien 
a dverí sú pôvodné kovové (U=7,0). Strecha je jednoplášťová (R=1,35). Podlaha na zemine 
a nad nevykurovaným suterénom je bez tepelnej izolácie. Objekt bude zateplený 
(obvod.plášť+15cmTI, strecha+33cmTI, podlaha nad nevykur.priestorom+10cm TI) 
a pôvodné výplne otvorov sa vymenia za nové. Objekt je v súčasnosti zapojený na  CTZ 
(centrálneho zásobovania teplom). Zdroj tepla sa nachádza mimo objektu. Na päte objektu nie 
je žiadna regulácia teploty objektu. Nachádza sa tu fakturačné meradlo a regulačný 
vyvažovací ventil (suterén objektu – východná strana). Vstup je spoločný pre objekty 
B,C,D,E.    
Predmetom projektu je realizácia nových rozvodov a hydraulické vyváženie sústavy UK, 
ktoré zabezpečí potrebné tepelné výkony do jednotlivých vykurovacích telies.    
 
1.2.    Východiskové údaje a podklady 
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby, energetický audit 
a obhliadka stavby.   
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1.3. Demontáže 
Demontované budú všetky jestvujúce vykurovacie telesá, vrátane radiátorových armatúr. 
Ďalej budú demontované všetky jestvujúce oceľové rozvody v objekte od vstupu do objektu, 
vrátane tepelné izolácie a ostatných stúpačkových armatúr. Meranie tepla a vyvažovací ventil 
na vstupe ostávajú pôvodné. 
 
2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
 
2.1. Energetické údaje 
 Vykurovacie médium 
– vykurovacia voda: 65/50oC, max.prevádzkový tlak 0,6MPa.  
Vykurovací systém – nízkotlaký , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
 
2.2. Tepelná bilancia 
Výpočet tepelných strát bol realizovaný podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -11oC. 
Výpočet strát bol realizovaný na základe parametrov: 
obvodový plášť (pôvodný plášť+15cm TI) – U = 0,2 W/m2K 
strecha (pôvodná strecha+33cm TI) – U = 0,1 W/m2K 
jestvujúce výplne otvorov izol.2sklo – Ucelk. = 1,7 W/m2K 
nové výplne otvorov izol.3sklo – Ucelk. = 1,0 W/m2K 
Tepelné straty objektu sú 30 kW.  

 
2.3. Funkčný opis zdroja tepla 

a) Zdroj tepla 
Pre uvedenú tepelnú potrebu zostáva zdrojom tepla pôvodné zásobovanie CZT. V zdroji tepla 
sa nachádza obehové čerpadlo, ktoré zabezpečuje obeh vykurovacej vody medzi zdrojom 
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrubím 2xDN80 do suterénnej časti objektu 
C.  
Na päte objektu je navrhnutá nová tlakovo závislá zmiešavacia stanica, ktorá zabezpečí 
ekvitermickú reguláciu UK podľa vonkajšej teploty. Zvlášť bude regulovaná vetva B,C,D 
(bytový blok) a zvlášť vetva E (hospodársky blok). Výstupnú teplotu vykurovacej vody 
zabezpečí trojcestný zmiešavač s pohonom, obeh vykurovacej vody zabezpečí nové obehové 
čerpadlo s plynulou zmenou otáčok. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpečí regulátor teploty 
(dodávka MaR). Na vratnom potrubí do zdroja zostáva pôvodný merač tepla (fakturačné 
meradlo) a pôvodný regulátor diferenčného tlaku (na výstupe zabezpečí konštantný tlak).  

 
Expanzný systém 
Expanzia systému UK ostáva pôvodná. Objem vykurovacej sústavy sa nezväčší.   

  
c ) Vykurovací systém 
Rozvod UK pred naplnením treba dôkladne prepláchnuť a filtre vyčistiť. Plniaca 
a doplňovacia voda musí spĺňať platné normy (STN 077401).  
Rozvod úk musí byť na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom mieste s vypúšťacou 
armatúrou. Rozvody UK sú navrhnuté z oceľového potrubia.  
V objekte sú projektované nové oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením.   
Na telesách sú navrhnuté termostatické ventily Herz  TS-90 (s termostatickými hlavicami) 
a na vratnom potrubí regulačné šrúbenia Herz RL-5. Na jednotlivých stúpačkách sú osadené 
regulačné vyvažovacie ventil Herz Stromax s meracími ventilčekmi a uzatváracie armatúry 
s vypúšťacími kohútmi. V jednotlivých kúpelniach bytových častí sú navrhnuté rebrírkové 
vykurovacie telesá s termostatickým ventilom Herz VUA-40 a termostatickou hlavicou.  
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Bol realizovaný výpočet hydraulického vyváženia sústavy kde bolo vypočítané nastavenie 
stúpačkových ventilov Stromax, regulačných šrúbení RL-5 a armatúry VUA-40. – 
viď.schémy stúpačiek. 
Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické vyváženie sústavy-nastavenie 
ventilov.   
 
2.4 Dispozičné riešenie    
Dispozícia vyvažovacích ventilov a vykurovacích telies je zrejmá z jednotlivých pôdorysov 
objektu.      
 
2.5 Skúšky 
Po nastavení regulačných armatúr bude realizovaná skúška prevádzková (vykurovacia) 
v trvaní 72 hodin. 
 
2.6 Údržba 
Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení. 
 
2.7 Tepelné izolácie 
Tepelne izolované sú navrhnuté na všetkých (horizontálnych) rozvodoch UK v suteréne 
objektu.   
 
2.8 Nátery 
Všetky oceľové konštrukcie budú natreté základným syntetickým náterom, neizolované 
potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú naviac natreté dvojnásobným syntetickým 
náterom. 
 
2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia 
zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z. 
Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: - práce vo výške a vo výkopoch 

- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 
- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 

na trh.  
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti technických zariadení 
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- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 
prostriedkov   

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.  

 
Bezpečnostné riziká 
- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia 

iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie 
hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).  

- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný: 
• Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových 

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 
• Podľa §12 zákona NRSR č.264/1999 Z.z. zo 7.septembra – „Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok 
použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. 
Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na 
ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku. 

• Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa č.508/2009 Z.z. 

 
2.10. Starostlivosť o životné prostredie 
a) Účel a zdôvodnenie projektu: 
Z dôvodu realizácie stavby Malometrážne byty na Clementisovej ul.Trnava, hospodársky blok 
E – v rámci rekonštrukcie vykurovania a hydraulického vyváženie sústavy UK sú navrhnuté 
nové rozvody UK, ktoré zabezpečia krytie tepelných strát objektu po jeho zateplení. Súčasťou 
PD je hydraulické vyváženie sústavy UK (nastavenie jednotlivých regulačných ventilov).  
b) Záver  
Po realizácii vyváženia sústavy UK sa zabezpečí krytie tepelných strát pre uvedený objekt bez 
rušivých vplyvov na okolité životné prostredie. 
Výstavba si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas 
realizácie stavby vzniknú z hľadiska prepravy materiálu a vybúrania materiálov faktory 
ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné aby dodávateľ 
stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácii. Ďalej je nevyhnutné 
opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo 
k znečisteniu spodných vôd. 
Pri realizácii uvedenej stavby vzniknú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do 
kategórie ostatné odpady a do nasledovných druhov: 
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Druh odpadu 
Názov Kat. číslo 

Predpokladané 
množstvo 

Nakladanie s 
odpadom 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  17 01 01 - 2 

Železo a oceľ 17 04 05 2 t 1 
Sklo 17 02 02 - 2 
Káble iné ako uvedené v 17 04 10 17 04 11 - 2 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 17 06 04 4 m3 2 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 - 2 

Vysvetlivky k stĺpcu Nakladanie s odpadom: 
1 - zhodnotenie do zberných surovín. 
2 - zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom organizácii na to oprávnenej 

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 
V prípade vzniku iného odpadu ako je vyššie uvedené, bude odpad zaradený do kategórii a 
druhu podľa platného Katalógu odpadov a bude odovzdaný na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie organizácii na to oprávnenej. 
 
3. SPOTREBA ENERGIE 
Tepelný výkon pre pokrytie tepelných strát:       Q = 30kW,  
Priemerná ročná spotreba tepla pre vykurovanie (dennostupňová m.)  
so zohladnením vnútorných a solárnych ziskov    E = 100GJ/rok 
 
VZDUCHOTECHNIKA  Bytový blok E  
 
ÚVOD   

Účelom  PD VZT je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia podľa platných 
hygienických noriem,  požiadaviek a  rozsahu určenom investorom. 
 

Normatívne požiadavky 
 
Projektová dokumentácia VZT bola spracovaná na základe objednávky investora a boli v 

nej rešpektované nasledovné normy a predpisy : 
• STN  73 0531  Ochrana proti hluku v pozemných stavbách 
• STN 73 0872   Ochrana   stavieb  proti  šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
• STN  73 0548    Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
• STN EN 12 792  Vetranie budov. Značky, terminológia a grafické symboly  
• STN EN 13 779  Vetranie nebytových budov. Základné požiadavky a zdravotno-

technické požiadavky na 
 vetracie a klimatizačné zariadenia  

• VDI 2071  Rekuperácia tepla vo vzduchotechnických zariadeniach  
• VDI 2081   Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach  
• VDI 2087   Vzduchotechnické rozvodné systémy – podklady na výpočet  
• VDI 3801   Prevádzkovanie vzduchotechnických zariadení  
• VDI 6022   Hygienické požiadavky na vzduchotechnické zariadenia 
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• EnEV   Predpis o úsporách energie 
• Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Europského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek  
• Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon č.136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v z.n.p. 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č.258/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o strategických  hlukových mapách a akčných plánoch  ochrany pred hlukom 
• Vyhláška MZ SR č.259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 

• Vyhláška MZ SR  č.237/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na ich 
objektivizácii 

• ďalšie súvisiace platné normy, predpisy (hygienické, bezpečnostné, protipožiarne), 
doplňujúce zákony a  odborná literatúra  

 
Navrhované zariadenia sú zostavené z typových prvkov. Ako podklady pre spracovanie 

návrhu  vzduchotechnického zariadenia slúžili : 
• stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady 
• PD technológie kuchyne – pôdorysy, zoznam navrhnutých technologických spotrebičov  
• technické podklady vzduchotechnických zariadení  
 

Výpočtové hodnoty 
Výpočtové hodnoty vonkajšieho vzduchu: 

- zima    te=  -11 °C           
- leto      te= +33 °C,    entalpia i = +64 kJ.kg-1 

 
Výpočtové hodnoty vnútorného vzduchu: 

 leto    zima 
-kuchyňa teplota nezaručená   ti=+20°C 
        (priv.vzduch chladený na +18°C)  R.V.nekontrolovaná 

R.V.nekontrolovaná 
     

Potrebné energie a média k prevádzke VZT a KL zariadení: 
• el. rozvodná sústava  :  230V/400V, 50 Hz 
• chladiace médium :   R-410A 
• vykurovacie médium   R-410A, 400V/50Hz 

 
Projekt vzduchotechniky rieši tieto zariadenia : 

Zariadenie č. 5   – Vetranie a odmlžovanie kuchyne    - blok E 
Zariadenie č. 6   – Odvetranie skladov, umývarní, hrubej prípravy zeleniny, distribúcie 
na 1.NP a 1.PP - blok E 
Zariadenie č. 7   – Odvetranie sociálnych zariadení   - blok E  
Zariadenie č. 8   – Demontáž jestvujúceho  zariadenia  - blok E 
 
TECHNICKÝ POPIS  
 
Zariadenie č. 5  – Vetranie a odmlžovanie kuchyne    - blok E 
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Účelom vetrania kuchyne je odvod vodných pár a prebytočného tepla z varne, výdaja 

jedál a umývarky stolového riadu. 
Množstvá odvádzaného a privádzaného vzduchu boli navrhnuté na základe počtu a 

charakteru kuchynských technologických zariadení. Výpočet je prevedený podľa 
výpočtového programu firmy ATREA , rešpektujúc normu VDI 2052. Na základe vlhkostno-
teplotnej bilancie a súčasnosti chodu zariadenia (podľa VDI 2052 - použitý koeficient 0,60),  
sú vzduchové výkony nasledovné : 

 
- varňa                                10 152   m3. h-1 

- výdaj , umývareň stol.riadu                  3 714  m3. h-1 

   Spolu                                       13 866  m3. h-1 

 
Úpravu vzduchu a vetranie zabezpečí 1ks  VZT rekuperačná  jednotka Duplex 10100 Basic-
N o vzduchovom výkone QV = 9700 m3.h-1 (P/O)- pre priestor varne  a 1ks  VZT rekuperačná  
jednotka Duplex 5400 Basic-N o vzduchovom výkone QV = 4200 m3.h-1 (P/O)- pre priestor 
výdaja jedál a umývarne stolového riadu. 

Obidve jednotky budú umiestnené na streche budovy (nad 1. NP) na základových rámoch. 
Každá jednotka čerstvý vzduch nasáva z vonkajšej atmosféry nad strechou budovy cez 
nasávacie hubice. Upravuje sa vo VZT jednotkách, kde sa zbaví mechanických nečistôt vo 
filtroch F5, preberie odpadové teplo v doskových rekuperátoroch, dohreje resp. resp. ochladí 
na požadovanú teplotu v priamych výparníkoch - chladičoch (tepelné čerpadlá). Ventilátormi, 
potrubím   a  prívodnou časťou vzduchotechnického podhľadu TPV je dopravovaný do 
kuchynských priestorov. Jednotky majú prívodné a odvodné ventilátory vybavené EC 
technológiou ovládania na konštantný prietok. 

Odvod znehodnoteného vzduchu bude zabezpečený cez odsávacie časti 
vzduchotechnického podhľadu TPV, potrubie a  odsávaciu časť VZT jednotiek (každá 
pozostáva z vložkového filtra G4, rekuperátora a ventilátora. Znehodnotený vzduch sa 
vyfukuje cez výstupné  diely nad strechou budovy. 

V rekuperátore a  za chladičom VZT jednotiek dochádza k tvorbe kondenzátu, preto je 
potrebne ich odvodniť (dodávka ZTI).  

Chladenie vzduchu v letnom období a ohrev vo vykurovacom období u rekuperačnej 
jednotky Duplex 10100 Basic-N  bude zaisťovať 2 okruhový priamy výparník osadený vo 
VZT jednotke. Pre potrebu chladu a tepla sú navrhované 2ks vonkajšie invertorové 
kondenzačné jednotky ERQ250AW1 o menovitom chladiacom výkone QCHL1=28,0 kW 
a menovitom vykurovacom výkone QOH1=31,5 kW. 

Chladenie vzduchu v letnom období a ohrev vo vykurovacom období u rekuperačnej 
jednotky Duplex 5400 Basic-N  bude zaisťovať priamy výparník osadený vo VZT jednotke. 
Pre potrebu chladu a tepla je navrhovaná 1ks vonkajšia invertorová kondenzačná jednotka 
ERQ125AW1 o menovitom chladiacom výkone QCHL1=14,0 kW a menovitom vykurovacom 
výkone QOH1=16,0 kW. 

Kondenzačné jednotky budú osadené na OK ráme na streche budovy vedľa VZT 
jednotiek. Priame výparníky VZT jednotiek  a kondenzačné jednotky budú prepojené 
medeným izolovaným potrubím s chladivom R-410A.  

V potrubnej trase pre jednotku Duplex 5400 Basic-N je pomocný elektrický ohrievač  
EPO V- 630-300-9,0kW (min.nutný prietok vzduchu cez ohrievač je 430 m3. h-1 
s min.dobehom ventilátora 60s). Elektrický ohrievač sa zapína, keď nie je v chode 
tepel.čerpadlo (odmrazovanie, resp. porucha). 

Prívodné potrubia vedené v interiéri budú tepelne izolované a nad strechou bude tepelne 
izolované aj prívodné aj odvodné potrubie.  
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Intenzita výmeny vzduchu : 
- kuchyňa +výdaj + umývareň biel.riadu  62,3 - násobná pri rovnotlakovom spôsobe vetrania 
 
Ovládanie :  
- Systém digitálnej regulácie RD5 zaistí ekonomickú prevádzku vetrania v závislostí na 
okamžitej tepelnej produkcii kuchynského zariadenia a zamedzuje tak neekonomickej 
prevádzke ventilátorov v čase keď sa nevarí alebo pri zníženej tepelnej záťaži. Základným 
princípom automatickej regulácie je snímanie teploty v oblastiach nad spotrebičmi 
a v priestore kuchyne. Keď sa teploty nelíšia, tak ventilátory idú na najmenšie nastavené 
otáčky pre zaistenie základnej výmeny vzduchu v kuchyni. Pri vzraste teplotnej diferencie 
medzi teplotnými čidlami sa automatický zvyšuje výkon odvodného aj prívodného vetilátora. 
Ventilátory sú plynule riadené signálom 0-10V. Pri poklese tejto diferencie dochádza 
automatický k zníženiu výkonu, príp. aj do prechodu do základnej minimálnej výmeny 
vzduchu. Pomocou internetového kábla je zabezpečený vzdialený prístup. 
- riadiace jednotky MaR+ELI, budú osadené v jednotkách -v dodávke VZT 
- diaľkové ovládanie chodu VZT zariadení bude z chodby pri vstupe do kuchyne –m.č.1.33e – 
v dodávke VZT 
 
Zariadenie č. 6 -Odvetranie skladov, umývarní, hrub.prípravy zeleniny, distribúcie na 
1.NP a 1.PP - blok E 
 
V kuchynskom zázemí sa nachádzajú priestory , ktoré budú mať zabezpečené vetranie 
pomocou stenových axiálnych resp. radiálnych ventilátoroch osdených priamo vo vetraných 
priestoroch. 
 
• Hrubá príprava zeleniny –m.č. 1.36e, sklad termoportov –m.č. 1.30e, umývanie 

termoportov-m.č.1.31e, chladiací sklad –m.č.0.06e 
 
Na vetranie miestností budú pod stropom osadené 4ks reverzibilné prívodno/odsávacie 

ventilátory V150/6" ARLLS o vzduchovom výkone Qv1=380/215 m3.h-1 (prívod/odvod)- 
v každej miestností 1ks. 
 
Ovládanie :  -reverzibilným ovládačom s plynulou reguláciou výkonu  (pre každý ventilátor 
1ks) 
• Umývanie kuchynského riadu –m.č. 1.41e  

Na odvetranie priestoru bude použitý  1ks radiálny ventilátor VORT Max S v prevedení 
pre montáž na stenu,  o vzduchovom výkone Qv1=290m3.h-1.   

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zberného horizontálneho potrubia, ktoré 
vyúsťuje na fasáde budovy. 
 
Ovládanie : - regulátorom otáčok s plynulou reguláciou výkonu  

  
• Distribúcia  –m.č. 1.47e,  príručný sklad – m.č. 1.48e, sklad čist.prostriedkov –m.č. 

0.04e, suchý sklad –m.č.0.07e, upratovačka –m.č.0.08e 
Na odvetranie priestorov budú použité  3ks radiálne ventilátory VORT Press 220LL a 2ks 

radiálne ventilátory s časovým dobehom VORT Press 220LL T  o vzduchovom výkone 
Qv1=120/220m3.h-1.   

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zberného horizontálneho potrubia, ktoré 
vyúsťuje na fasáde budovy. 
 
Ovládanie : 
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-  chod ventilátora regulátorom otáčok v m.č. 1.47e, 1.48e, 0.07e– dodávka VZT   
-  blokovať na svetlo v m.č.0.04e, 0.08e    
 
Intenzita výmeny vzduchu : 
- hrubá príprava zeleniny –m.č. 1.36e   11,9 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- sklad termoportov –m.č. 1.30e    5,3 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- umývanie termoportov-m.č.1.31e  10,0 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- chladiací sklad – m.č.0.06e     9,5 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- umývareň kuch.riadu – m.č.1.41e  12,2 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- distribúcia  –m.č. 1.47e     5,0 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- príručný sklad – m.č. 1.48e        8,2 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- sklad čist.prostriedkov –m.č. 0.04e    8,4 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- suchý sklad –m.č.0.07e       5,3 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
- upratovačka –m.č.0.08e     17,9 - násobná pri podtlakovom spôsobe vetrania 
 
Zariadenie č.7  - Odvetranie sociálnych zariadení     - blok E  

 
Na odsávanie WC, spŕch a šatní  budú použité malé radiálne ventilátory v prevedení pre 

montáž do podhľadu.  Každý radiálny  ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty, 
vybavený spätnou klapkou a s integrovanou el.pripojkou s ochranou  IP X4.  

Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný do zberného horizontálneho potrubia, ktoré 
vyúsťuje na fasáde budovy. 

Vzduchový výkon ventilátora VORT Press 110LL IT osadeného v šatniach a vo WC je 
Qv1 = 60/120 m3.h-1 – osadené sú 4ks. 

Vzduchový výkon ventilátora VORT Press 240LL IT osadeného v šatniach a vo WC je 
Qv1 = 220 m3.h-1 – osadené sú 2ks. 

Náhrada vzduchu bude podtlakom z okolitých priestorov cez stenové mriežky, nakoľko sa 
jedná o občasné odvetranie. 
 
Ovládanie : 
-  chod ventilátorov osadených v šatniach a spŕchach ovládať vypínačom -  ventilátor 
opatrený časovým dobehom    
-  chod ventilátorov osadených vo WC blokovať na svetlo – ventilátor opatrený časovým 
dobehom   
 
Intenzita výmeny vzduchu : 
- WC -dimenzované na 50 m3.h-1na na jednu misu 
- umývarne  -dimenzované 30 m3.h-1 na jeden výtok teplej vody 
   -dimenzované 150m3.h-1 na jednu sprchu 
 
Zariadenie č. 8 – Demontáž jestvujúceho  zariadenia – blok E  
Všetky zastarale, málo výkonné vzduchotechnické zariadenia sa rozmontujú na menšie kusy, 
roztriedia sa a odovzdajú do zberných surovín. Jedna sa o VZT potrubie vedené pod stropom. 

Demontážou strojnej časti vzduchotechnických zariadení treba poveriť odborne 
spôsobilého montéra vzduchotechniky, ktorý bezpečne rozdelí zariadenie na vhodné časti pre 
dopravu a aj pre triedený odpad. 

Celková hmotnosť demontovaného vzduchotechnického zariadenia je cca 0,55t. 
 
POTRUBIE 
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• na prívod a odvod vzduchu je navrhnuté potrubie štvorhranného prierezu sk.I z 
pozinkovaného plechu  podľa PA 12 0404, kruhové potrubie z pozinkovaného plechu 
SPIRO a ohybné hadice 

• VZT potrubie bude chytané o stavbu po cca 3-4 m, 
• všetky častí potrubia označené VS budú pri montáži dĺžkovo upravené a príruby upevnené, 
• každý prírubový spoj musí byť opatrený vodivým prepojením podľa PM 12 0270, 
• tesnenie potrubia previesť podľa TPA 04-004 alebo PM 12 9160, 
• rozvodné potrubia iných profesií nesmú brániť vyberaniu filtrov a obsluhe,  
• prívodné potrubie chladeného vzduchu  bude tepelne izolované, 
• všetky potrubia vedené v exteriéri budú tepelné izolované 
• odvodné potrubie z vlhkej prevádzky (kuchyne) bude vo vodotesnej úprave a odvodnené 
• na rozvod chladiva je použité medené potrubie, ktoré bude izolované tepelnou izoláciou 

Armaflex, 
• Cu potrubie chytať o stavbu po cca 0,9 až 1,7m, 
• všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 

dokumentácie, 
 
INŠTALOVANÝ PRÍKON  
 
a) elektrický             
 1ks  rekuperačná VZT jednotka Duplex 10100 Basic-N   P =10,400 kW 
 400V/50 Hz 
         - ventilátory 2x5,2 kW          
 1ks  rekuperačná VZT jednotka Duplex 5400 Basic-N   P =  5,000 kW 
 400V/50 Hz 
         - ventilátory 2x2,5 kW  
 1ks elektrický ohrievač EPO V- 630-300-9,0kW    P =  9,000 kW 
 400V/50 Hz 
 2ks vonk.kondenzačná jednotka ERQ 250AW1, P1= 7,70kW    P =15,400 kW     
 400V/50 Hz 
 1ks vonk.kondenzačná jednotka ERQ 125AW1, P1= 4,0kW     P =  4,000 kW     
 400V/50 Hz 
39 ks  osvetľovacia kazeta 2x58W v kuchyn.strope TPV,P1= 0,116kW    P =  4,524 kW     
 230V/50Hz 
 4 ks  osvetľovacia kazeta 2x18W v kuchyn.strope TPV, P1= 0,036kW    P =  0,144 kW     
 230V/50Hz 
 4ks  reverz.prívod./odsáv.ventilátor V150/6" AR LL S, P1= 0,035kW    P =  0,140 kW      
 230V/50Hz 
 1ks ventilátor VORT Max S, P1 = 0,080 kW    P =  0,080 kW   
 230V/50 Hz 
 3ks ventilátor VORT Press 220LL, P1 = 0,068 kW   P =  0,204 kW   
 230V/50 Hz 
 2ks ventilátor VORT Press 220LL T, P1 = 0,068 kW   P =  0,136 kW   
 230V/50 Hz 
 4ks ventilátor VORT Press 110LL IT, P1 = 0,024 kW   P =  0,096 kW   
 230V/50 Hz 
 2ks ventilátor VORT Press 240LL IT, P1 = 0,065 kW   P =  0,130 kW   
 230V/50 Hz 
           Celkom          P = 49,254 kW  
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b) tepelný 
1ks rekuper.jednotka  Duplex 10100 Basic-N s priamym výparníkom, QOH  = 18+18kW 
 QOH  =  36,00 kW  
1ks rekuper.jednotka  Duplex 5400 Basic-N s priamym výparníkom,   QOH  =   9kW        
 QOH =     9,00 kW        
                      Celkom             
QOH =  45,00 kW Médium : R-410A 
Zdroj :  2ks  kondenzačná jednotka  ERQ 250AW1 ( v funkcii tepelného čerpadla) pre 
Duplex 10100 Basic-N 
1ks  kondenzačná jednotka  ERQ 125AW1 ( v funkcii tepelného čerpadla) pre Duplex 5400 
Basic-N 
1ks rekuper. jednotka  Duplex 5400 Basic-N s elektr.externým ohrievačom          
 QOH =     9,00 kW        
                      Celkom             
QOH =     9,00 kW Médium : 400V/50Hz 
 
b) chladiaci 
1ks rekuper. jednotka  Duplex 10100 Basic-N s priamym výparníkom, Qchl = 24,19+24,19kW
 Qchl  =  48,38 kW  
1ks rekuper. jednotka  Duplex 5400 Basic-N s priamym výparníkom,   Qchl  =  13,83kW       
 Qchl  =  13,83 kW        
                      Celkom             
Qchl = 62,21 kW Médium : R-410A 
Zdroj :  2ks  kondenzačná jednotka  ERQ 250AW1 pre Duplex 10100 Basic-N 

 1ks  kondenzačná jednotka  ERQ 125AW1 pre Duplex 5400 Basic-N 
 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRÁVNEJ FUNKCIE V ZT 
 
• Montáž  VZT zariadení musí byť prevádzaná pod dohľadom odborného montéra VZT  
• Jednotlivé častí VZT zariadení budú pred montážou riadne uskladnené v uzatvorenom a 

krytom priestore 
• Prípadné garančné meranie a podobné úkony musia byť zvlášť objednané investorom. 
 
POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE  

 
Montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené 

v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých  VZT výrobkov a dodržiavať kóty a 
pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a tejto technickej správe : 
• jednotlivé vnútorné jednotky budú upevňované na príslušné jestvujúce stavebné 

konštrukcie podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto jednotiek, 
• spôsob upevnenia sa upresní pri montáži podľa požiadaviek šéfmontéra a po dohode s 

vedúcim projektantom, 
• všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 

dokumentácie. 
• podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zariadenia je nutné 

konzultovať s projektantom – to sa vzťahuje aj na prípadnú náhradu navrhovaných 
výrobkov inými. 

 
PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  
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• projekt   vzduchotechnického    zariadenia  rešpektuje  delenie objektu na požiarne úseky 
podľa projektu požiarnej  ochrany, 

• v tomto zariadení nie sú z hľadiska požiarnej ochrany požiadavky na  vzduchotechnické 
zariadenie. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

 
Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 

prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie bude riadne uzemnené. Pred prvým 
spustením musí byť vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité 
na inú prevádzku, než na akú bolo navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa 
platných STN. 
 
VPLYV ZARIADENIA NA ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE  
 
• pri chode VZT zariadení vznikajú ako vedľajší produkt (odpad) kondenzát a hluk. 
• kondenzát bude odvádzaný do kanalizácie bez úprav, nakoľko sa jedná o vzdušnú vlhkosť 

- vodu 
• hluk od vetrania neprekročí povolené hodnoty podľa príslušných predpisov 
• realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie oproti 

súčasnému stavu. 
 
POKYNY PRE OBSLUHU, ÚDRŽBU A UŽÍVATE ĽA 
 
• prevádzkovateľ musí zabezpečiť riadne vyškolenie určených osôb v obsluhe KL  a VZT 

zariadení, 
• pokyny pre obsluhu a údržbu zapracuje prevádzkovateľ do „Prevádzkového poriadku 

objektu a vyvesí ho v mieste obsluhy, 
• projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu : 
 - udržiavanie KL a VZT zariadení v čistote, 
 - oprava pohyblivých mechanizmov, 
 - čistenie vzduchových filtrov a výmenníkov, 
 - kontrola správnej funkcie KL a VZT zariadení a MaR,  

- oprava pohyblivých mechanizmov, 
• údržba agregátov vzduchotechnického systému je nepretržitý proces, ktorý neznesie odklad 

a prerušenie. Bezporuchovú prevádzku vzduchotechniky zabezpečí servisná organizácia, 
ktorá sa postará o periodickú, o preventívnu a o havarijnú údržbu celého systému.    

• pri obsluhe KL zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené výrobcom 
zariadení. 

• zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie, 

 
ELEKTRO silnoprúd  Bytový blok E  
 
 1. Základné technické údaje :  
1.1 : Sieť : 3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
3 / PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S  
1.2 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke  
- ochrana izolovaním živých častí  
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- ochrana zábranami alebo krytmi  
- ochrana dvojitou izoláciou  
1.3 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche  
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN  
- ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41  
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche 
so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou 
časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie, došlo k samočinnému odpojeniu napájania v čase 
kratšom ako 0,4s pre sieť TN.  
Charakteristika ochranného prístroja a impedancia obvodu ( vypínacej slučky) musia spĺňať 
túto podmienku:  
Zs Ia ≤ Uo  
Zs - impedancia poruchovej slučky  
Ia - prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v stanovenom čase  
Uo - efektívna hodnota menovitého striedavého napätia krajného vodiča proti zemi  
Výpočet impedancií slučiek bol spracovaný výpočtovým programom SICHR a výsledky 
vyhovujú požiadavkám ochrany samočinným odpojením podľa STN 33 2000-4-41 čl. 
413.1.1.  
Skratové pomery:  
Proti nadprúdom a skratom sú zariadenia chránené v zmysle STN 33 2000-4-473 ističmi. 
Všetky navrhované istiace prvky sú odolné na uvedený skratový prúd. 
1.4 : Určenie prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ :  
V protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvov pre EZ, ako samostatný dokument 
projektovej dokumentácie.  
1.5 : Inštalovaný výkon:  
- inštalovaný príkon navrhovaný pre objekt "E" - projektovaná časť kuchyne  
- technológia - kuchyňa - 280,31 kW  
- VZT - 63,16 kW  
- osvetlenie - 7,29 kW  
Pi= 350,76 kW, Ps= 250 kW  
1.6 : Dodávka elektrickej energie : kategória C (služby)  
1.7 : Použité normy a predpisy :  
Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
a bezpečnosti technických zariadení  
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov – Ochrana pred úrazom elektrickým  
prúdom  
STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el.  
zariadení, Kapitola 51 : Spoločné pravidlá  
STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-51/O1: 08/2014 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení, Kapitola 51 : Spol. pravidlá  
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 46 : Bezpečné odpojenie a spínanie  
STN 33 2000-4-47 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti,  
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie  
bezpečnosti, Oddiel 470 : Všeobecné, Oddiel 471 : Opatrenia  
na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom  
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Časť 5: Výber a stavba el. zariadení,  
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Oddiel 523 : Dovolené prúdy  
STN 33 2000-1:2002 Elektrické inštalácie budov, Rozsah platnosti, účel a základné  
podmienky  
STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Spoločné hľadiská  
pre inštaláciu a zariadenia  
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických  
inštaláciách  
STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritéria na  
stanovenie požiadaviek na osvetlenie.  
STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.  
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.  
STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská. 
 
2. Projekt rieši :  
V rámci stavebných úprav bytových jednotiek (blok A, B, C, D) sa dispozične upravia 
existujúce jadrá, ktoré budú zrealizované z priečkoviek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory, 
ktoré budú bezprahové.  
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvod vody, kanalizácie, odvetranie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže.  
Súčasťou stavebných úprav je aj rekonštrukcia kuchyne so zázemím (blok E). Do priestorov 
kuchyne budú navrhnuté nové technologické vybavenie pre kapacitu 950 jedál. Z toho 450 
jedál pre rozvoz. V predmetnom bloku sa okrem rekonštrukcie rozvodov vody, kanalizácie a 
elektroinštalácie zrealizujú aj nové rozvody VZT.  
3. Projekt nerieši :  
Elektroinštaláciu, - el. rozvody ako aj spínanie jednotlivých svietidiel na chodbách, schodisku 
a v spoločných priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú dotknuté týmto projektom zostáva 
nezmenené.  
Bleskozvod - je na objekte jestvujúci, bez zmeny.  
4. Technické riešenie :  
Objekt "malometrážne byty na Clementisovej ulici" v Trnave, je samostatne stojaci objekt s 
členitým pôdorysom a rôznej podlažnosti. Budova je členená na jednotlivé bloky, ktoré sú 
vzájomne prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím. Obytná časť je 
sústredená do 12 podlažnej budovy – blok A ďalej do 3 podlažného objektu blok B a do 4 
podlažného objektu bloku C a bloku D. V jednopodlažnej budove bloku E sa nachádza 
hospodársky blok a jeho súčasťou okrem administratívnych priestorov je i kuchyňa so 
zázemím.  
Suterén pod obytnou časťou budov slúži samotným obyvateľom ako pivničné kopky a pod 
objektom hospodárskeho bloku (pod kuchyňou) sú umiestnené pomocné prevádzkové 
priestory.  
Objekt budovy strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska 
KBV Družba na Clementisovej ulici č. 51 v Trnave. Zo všetkých strán je objekt chránený 
miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový 
park.  
Objekt strediska sociálnej starostlivosti má celoročnú prevádzku pre účely bývania seniorov a 
prípravu obedov.  
Napojenie a hlavné rozvody objektu "E":  
Napojenie objektu "E" sa zrealizuje združeným 2x NN vedením typu CHEK-R 4x95 z 
navrhovaného hlavného rozvádzača objektu HR, ktorý bude osadený v miestnosti č. 1.26e - 
elektrorozvodňa. NN vedenia budú vedené v jestvujúcej trase v 1.PP. Vedenie bude 
zakončené v navrhovanom rozvádzači R-K pre objekt kuchyne. Z tohto navrhovaného  
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rozvádzača kuchyne R-K sa napoja jednotlivé EZ v 1.PP, 1.NP a zariadenia VZT na streche 
objektu.  
Uzemnenie R-K bude zrealizované z jestvujúceho uzemňovača pomocou vedenia FeZn d10 
(napojenie na vedenie FeZn d10 v 1.PP).  
Technická špecifikácia a schéma zapojenia HR ako aj R-K sú vo výkresovej časti PD.  
 
Osvetlenie objektu "E" kuchyňa a súvisiace priestory:  
Technická špecifikácia sv. zdrojov a svietidiel je vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie.  
V priestore kuchyne bude osvetlenie zrealizované pomocou žiarivkových svietidiel, ktoré 
budú súčasťou vetracieho stropu. Ovládanie osvetlenia bude pomocou vačkových spínačov 
osadených na dverách rozvádzača R-K.  
Ostatné priestory budú osvetlené pomocou navrhovaných žiarivkových a LED svietidiel. 
Vedenia sa zakončia lustrovou svorkou a následne pevne namontovanými svietidlami. 
Svietidlá budú podľa projektu, resp. podľa výberu investora pričom je potrebné dodržať 
predpísané krytie jednotlivých osvetľovacích telies, príkon svietidla a svetelný tok, teplota 
svetla a vyhotovenie pre montáž v danom prostredí.  
Káblové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou káblov N2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5, 
ktoré budú uložené pod omietkou v stenách a na strope. Vypínače - ovládače budú umiestnené 
vo výške 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru (800-1200mm od podlahy).  
Plán údržby osvetľovacej sústavy :  
Požiadavky na čistenie svietidiel na pracovisku ustanovuje nariadenie vlády SR č. 391/2006 
Z.z..  
Veľmi malý vznik prachu – lehota čistenia najmenej 1x do roka.  
Výmena svetelných zdrojov:  
Údržbár, alebo správca budovy, ktorý má na starosť výmenu svetelných zdrojov, potrebuje 
pokyny na demontáž svetelných zdrojov, aby nijako nepoškodil pätice alebo iné súčasti 
svietidla.  
Svetelné zdroje sa musia vymieňať opatrne, aby sa nepoškodilo svietidlo.  
Osadenie nových svetelných zdrojov treba vykonávať po úplnom vyčistení a vysušení 
svietidla. Nahradzujúce svetelné zdroje použiť rovnaké ako boli predošlé – podľa projektu a 
realizácie. 
 
Elektroinštalácia kuchyne:  
Jednofázové zásuvkové rozvody sú navrhnuté káblovým vedením N2XH-J 3x2,5. Zásuvky sa 
umiestnia vo výške 1200 mm od podlahy, resp. ich umiestnenie sa prispôsobí interiéru 
(300/800-1200mm od podlahy).  
Trojfázové obvody pre el. spotrebiče v priestore varne sa povedú v trubkách ako povrchová 
montáž od R-K po nástenné trojpólové spínače osadené pri vstupe do kychyne. Od týchto 
vypínačov budú vedenia uložené v trubke po stene a následne budú osadené v podlahe (v 
betóne) až po miesta vývodov pre spotrebiče kde sa ponechá rezerva káblového vedenia aj s 
trubkou v dĺžke 2,5m.  
Viac detailov ohľadne rozvodov a napojenia jednotlivých EZ - vo výkresovej časti PD.  
Pre všetky NN rozvody, resp. káblové vedenia dodržať inštalačné zóny !  
Všetky zásuvkové rozvody prístupné laikom sú za normálnej prevádzky chránené prúdovým 
chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A, - súlad podľa normy STN 33 2000-4-41. 
 
ELEKTRO slaboprúd  Bytový blok E  
 
Slabuprúdové rozvody "E":  
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Z OR-DATA (serverovňa m.č. 0.13d - blok "D) sa pomocou optického vedenia napojí optický 
rozvádzač, ktorý bude osadený pri R-K. Z tohto optického rozvádzača sa pomocou ONU 
jednotky pripojí 1Gb SWITCH, ku ktorému budú pripojené pomocou FTP jednotky VZT na 
streche objektu E nad kuchyňou. 
 
TECHNOLÓGIA KUCHYNE  SO – 05 – Blok E 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
Technologická časť projektu rieši dispozičné usporiadanie a technologické vybavenie 
modernizácie kuchyne v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 533 / 2007 Z.z., o podrobnostiach a 
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a NARIADENIA ( ES ) č. 852/2004 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADYz 29.apríla 2004 o hygiene potravín. 
 
TECHNOLOGICKÝ POPIS  
 
Dispozičné riešenie vychádza z existujúcej stavby. Účelom zariadenia je poskytovanie stravy 
pre klientov strediska sociálnej starostlivosti. Kuchyňa je navrhnutá pre prípravu cca 950 jedál 
denne z toho cca 200 jedál sa vydá na mieste a cca 750 jedál sa distribuuje v termoizolačných 
prepravných boxoch, do ktorých sa vkladajú gastronádoby, na jednotlivé výdajne miesta. 
Tomu zodpovedá aj skladba technologického zariadenia. Príjem surovín je riešený cez chodbu 
a výťahom do podzemného podlažia. Suroviny sa budú dovážať ako polotovary pripravené na 
uskladnenie v chladiacich, mraziacich zariadeniach, alebo v suchých skladoch. Pre každý 
druh potraviny je určený sklad. Cyklus zásobovania skladovej časti bude vychádzať zo 
spotreby surovín a jeho potreby pre výrobu jedál. 
Kuchyňa s čistými prípravami, príručnými skladmi, distribúciou jedál a personálno-
sociálnymi priestormi je umiestnená na 1.NP. Je rozdelená na varnu s čistými prípravami 
mäsa, zeleniny, múčnu, príprava vajec, umývanie kuchynského riadu a výdaj jedál. Všetky 
prevádzky sú navrhnuté tak, aby sa navzájom neovplyvňovali a sú zabezpečené dostatočným 
množstvom pracovných plôch a drezových stolov s prívodmi teplej a studenej vody, pre 
každý prípravný proces. Doplnené sú umývadlom na ruky pre personál kuchyne s kolenovým 
ovládaním batérie. 
Tepelné spracovanie surovín bude prebiehať vo varni, kde sú varné zariadenia zoskupené do 
jednotlivých varných blokov, nad ktorými sú umiestnené digestory. Zariadenia sú doplnené 
pracovnými plochami. Pre uskladnenie odobratých vzoriek jedál je navrhnutá podpultová 
chlad. skriňa. 
Na varňu naväzuje výdaj jedál, vybavený pultami s ohrevom pre gastronádoby. Pulty sú 
pristavené k okienku, ktoré tvorí hygienickú bariéru. Zo strany stravníka je na stenu 
prichytená dráha na posun podnosov. V blízkosti výdajneho okna je umiestnený vozík na 
podnosy, príbory. 
Na výdaj naväzuje umývanie stolového riadu. Špinavý riad sa bude odoberať pri okienku 
a následne umyje. Tuhý a tekutý odpad z prevádzky bude zbieraný do uzatvárateľnej 
pojazdnej nádoby a uskladnený v chladiacej skrini v sklade odpadkov. Po ukončení prevádzky 
bude denne expedovaný podľa špecifikácie prevádzkovateľa. Sklad odpadkov je vybavený 
podlahovou vpusťou a prívodom teplej a studenej vody. 
 
MNOŽSTVO ODPADOVÝCH LÁTOK  
 
PREDPOKLADANÝ VZNIK ODPADOV PO ČAS PREVÁDZKY VÝDAJNE 
Počas prevádzky stravovacieho zariadenia (príprava stravy a výdaj stravy ) budú vznikať 
odpady 
komunálneho charakteru. 
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Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória odpadu 
15 01 05 kompozitné obaly Ostatný / O 
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody 
obsahujúce jedlé oleje a tuky Ostatný / O 
20 01 01 papier a lepenka Ostatný / O 
20 01 02 sklo Ostatný / O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad Ostatný / O 
20 01 39 plasty Ostatný / O 
20 01 40 kovy Ostatný / O 
20 03 01 zmesový komunálny odpad Ostatný / O 
 
SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI VZNIKNUTÝMI POČAS PREVÁDZKY 
 
Prevádzkovateľ zariadenia vzniknuté odpady bude triediť a zhromažďovať v určených 
priestoroch, ktoré odovzdá oprávnenej organizácii. 
 
Zmesový komunálny odpad 
So zmesovým komunálnym odpadom sa bude nakladať v súlade s VZN mesta to znamená 
výber zbernej nádoby ako aj samotný vývoz komunálneho odpadu. 
Umiestnenie zberných nádob bude riešené v rámci umiestnenia areálu. 
 
Vyseparované zložky z komunálneho odpadu 
Prevádzkovateľ zariadenia kuchyne bude komunálny odpad produkovaný počas prevádzky 
zariadenia triediť na využiteľné zložky – kompozitné obaly (k.č.150105), papier (k.č.200101), 
plast (k.č.200139), sklo (k.č.200102), kovy (k.č.200140) a bioodpad (k.č.200108). 
 
Likvidáciu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zabezpečí na vlastné náklady 
prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo zabezpečí odvoz vlastnými prostriedkami do 
organizácie oprávnenej na výkup druhotných surovín, resp. sa zapojí do zavedeného 
mestského systému separácie. 
 
Ostatné odpady 
Počas prevádzky zariadenia vzniknuté odpady kat.č. 190809 si prevádzkovateľ zariadenia 
zneškodňuje sám na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie. 
 
SPÔSOB ZHROMAŽĎOVANIA ODPADOV VZNIKNUTÝCH POČAS PREVÁDZKY 
Nádoby nesmú rušiť vzhľad okolia, pokiaľ sú mimo budovy, musia byť umiestnené v 
pohľadovo odľahlých miestach, môžu byť zakryté nízkou zeleňou. Na chodníku alebo 
komunikácii umiestniť odpadové nádoby len po dobu ich vyprázdňovania, po vyprázdnení 
vrátiť na pôvodné miesto. Pri vyprázdňovaní zberných nádob musí ostať stanovište 
odpadových nádob ako i príjazdová komunikácia neznečistená. 
 
Odstup stanovíšť zberných nádob od obytnej budovy musí byť minimálne 6 -10 m. 
Vyhradený priestor zberných nádob je povinný vlastník alebo správca objektu udržiavať v 
riadnom stave a čistote, musí zabezpečiť aby nedochádzalo k prepĺňaniu kontajnerov. 
Zabezpečiť výmenu poškodených nádob. Je zakázané ukladať odpady na iné miesta ako sú 
pre tento účel vyhradené. 
 
Taktiež je zakázané ukladať do nádob určených pre komunálny odpad odpady s obsahom 
škodlivín. 
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Nádoby určené pre odkladanie odpadov nie je možné používať na iné účely ako sú určené. 
 
Zmesový komunálny odpad 
Umiestnenie zberných nádob bude riešené v rámci areálu, kde sa nachádzajú aj ostatné zberné 
nádoby pre komunálny odpad. 
 
Vyseparované zložky z komunálneho odpadu 
Vznikajúce odpady sa budú dočasne zhromažďovať priamo v prevádzke na vyhradených 
miestach, v určených nádobách, ktoré budú označené katalógovým číslom zhromažďovaného 
odpadu. Po naplnení nádob v prevádzke, sa odpad premiestni do vonkajších kontajnerov. 
 
POŽIADAVKY NA TECHNOLÓGIU  
V navrhovanom riešení sa uvažuje s použitím vysokvalitných zariadení spĺňajúcich 
hygienické požiadavky, šetrenie elektrickou energiou, vodou a pracovnou silou, čo prinesie 
konečný ekonomický efekt. Sú to zariadenia s vysokou životnosťou. Zariadenia sú vyrobené z 
potravinárskej ocele, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám. Aktívna technológia musí 
byť certifikovaná pre používanie na území Slovenskej republiky. 
 
CELKOVÁ BILANCIA – VODA TEPLÁ A STUDENÁ 
Ak je tvrdosť studenej a teplej vody > 7 °dH (nem) zabezpečiť zmäkčovanie vody pre 
zariadenia.  
 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 
· inštalovaný príkon 283,66 kW 
· koeficient súčasnosti k = 0,8 
 
SMENNOSŤ: jednosmenná prevádzka 
 
POČET PRACOVNÍKOV PREVÁDZKY : max.13 ludia 
 
BEZPEČNOSŤ PRÁCE  
Bezpečnosť výrobkov deklaruje dodavateľ technológie vyhlasením o zhode podľa § 10 
Zákona 264 /1999 Z.z., v znení neskorších predpisov o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody. 
Dodávateľ technológie vykoná kontrolu v zmysle § 5 NV SR č.392/2006 Z.z. v platnom znení 
neskorších predpisov. 
 
Druhý oddiel - spúštanie a zaisťovanie strojov 
- Zariadenia strojov určené na ich uvedenie do chodu a vypnutie sa musia dať ovládať 
z miesta obsluhy strojov tak, aby ich funkcia bola spoľahlivá a nepripúšťala samovoľné, 
prípadne náhodné spustenie stroja do chodu. Hlavné vypínače sa musia dať ľahko dosiahnuť 
zo stanovišťa obsluhy a musia byť označené bezpečnostnými značkami. 
- Stroje, ktoré obsluhuje viacej osôb, musia mať zariadenie na vypnutie stroja, alebo jeho 
jednotlivej časti na každom mieste obsluhy. 
- Stroje poháňané vlastnými, so strojom spojenými motormi (energetickými jednotkami) 
musia mať hlavný ovládač, ktorým sa stroje odpoja od všetkých zdrojov energie pri prerušení 
práce, čistením, opravách, haváriách. 
  
Šiesty oddiel – pracovné stanovištia 
§ 50 – Pracovný stôl 
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- Plocha pracovného stola a jej výška nad podlahou musí byť prispôsobená druhu 
vykonávanej práce, veľkosti predmetov, s ktorými sa manipuluje na pracovnej ploche a 
potrebám zrakovej kontroly 
- pre prevádzky kuchynské - výška stolov + 850 mm až 900 mm 
- Intenzita a farebnosť umelého osvetlenia pracovných plôch majú byť také, aby umožňovali 
dokonalú farebnú ostrosť a rozlišovanie podrobností do 1 mm. Umelé osvetlenie má mať 
bielu farbu a intenzitu najmenej 500 lx. 
- Obslužný personál musí byť poučený a zaškolený na všetkých typoch technologického 
zariadenia. Pri manipulácii s horúcimi nádobami ja nutné používať predpísané ochranné 
pomôcky. 
 
 
Zateplenie objektu je navrhnuté tak, aby spotreba energie pre konkrétne okrajové podmienky 
vyhovovala s ohľadom na pôvodné vlastnosti, po zateplení. Na základe teplotechnického 
posúdenia a EHB budova vyhovuje požiadavke energetického kritéria podľa STN 73 0540-2. 
Podľa vyhlášky 364/2012 Z.z. budova v kategórii "Bytové domy" sa zaraďuje podľa 
globálneho ukazovateľa – primárnej energie  budovy 62,99 v kWh/(m2.rok) do energetickej 
triedy: "A1"  
 
Na stavebné úpravy sú použité certifikované materiály a výrobky. Zámena sa pripúšťa 
len za porovnateľné certifikované materiály a výrobky odsúhlasené projektantom 
a investorom. 
Po ukončení prác je nutné predložiť doklady o zneškodnení odpadov v zmysle zákona č. 
223/2001 Z.z. – o odpadoch 
  
 

4. Starostlivosť o životné prostredie 
 
Realizáciou modernizácie objektu Strediska sociálnej starostlivosti ulici v Trnave  nebude 
dochádzať k negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie. Všetky aplikované materiály 
a technológie prác, ktoré sa použijú pri rekonštrukčných prácach , vyhovujú podmienkam 
ochrany životného prostredia a ekológie. 
Pred začatím prác je potrebné vzrastlú zeleň a kríky zabezpečiť proti poškodeniu. 
Na stavenisku sa nepredpokladá skladovanie nebezpečných látok a škodlivín, preto nie je 
potrebné riešiť obmedzovanie rizikových vplyvov a ani zvláštne bezpečnostné pásma. 
Skladové priestory pre prevádzku nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie. 
 
Ochrana ovzdušia 
Riadi sa zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 137/2010 Z. z. 
o zdrojoch znečistenia ovzdušia. 
Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého 
betónu nad 10 m3/hod. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a zeminami, preto sa 
navrhuje pravidelné čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné 
komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska. 
 
Ochrana vôd 
Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 418/2010 
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí 
používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami 
takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými 
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vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. Splaškové vody zo staveniska sa budú 
odvádzať do splaškovej kanalizácie. 
 
Ochrana proti hluku  
Vychádza zo zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a Nariadenia vlády 
č.145/2006 Z.z. ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, ako aj podľa zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 
Vzhľadom na charakter a prevádzku stavebných úprav bude spĺňať požiadavky ochrany pred 
hlukom v zmysle Nariadenia vlády č. 115/2006, Z.z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku. 
Zariadenia na stavenisku ako aj spôsob ich montáže budú použité tak, aby v nebola žiadnom 
prípade prekročená vyhláškou stanovená hladina hluku pre vnútorné prostredie. Pri KK sa 
predloží protokol z merania hluku z TZB ako aj merania zvukovoizolačných vlastnosti 
deliacich konštrukcií. 
  
Ochrana zelene 
Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Do stavebného pozemku nezasahujú 
žiadne chránené územia prírody alebo ich ochranné pásma, ani chránené stromy, vzácne a 
ohrozené druhy živočíchov a rastlín a ohrozené biotopy. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny 
sa na územie dotknuté stavbou vzťahuje 1. stupeň ochrany v zmysle zákona O ochrane 
prírody a krajiny, ktorému sa neposkytuje územná ochrana. 
Na stavenisku budú dreviny dotknuté výstavbou odstránené len súhlasne s povolením na 
výrub, ostatná zeleň bude zachovaná a chránená pred mechanickým poškodením. 
 
Ochrana chránených živočíchov 
Na ochranu chránených živočíchov pri realizácii zatepľovacích prác sa bude postupovať 
v zmysle stanoviska odborne spôsobilej osoby pre ochranu chránených živočíchov. Pred 
realizáciou stavebných prác je potrebné dutiny nachádzajúce sa v obvodovom plášti ako aj na 
streche skontrolovať optickou technikou a v koordinácii so špecialistom zabezpečiť prípadné 
vysťahovanie živočíchov z ich úkrytov. Na základe bližšej obhliadky počas realizácie 
stavebných prác a prípadnom náleze chránených živočíchov sa dohodne s vlastníkom 
realizácia kompenzačných opatrení. O dodatočnom prieskume a konkrétnom postupe bude 
dané aj na vedomie príslušnému úradu ŽP. 
 

5. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

B.1 Protipožiarna  bezpečnosť stavby 
Technická správa  
A.Úvod.) 
Predložený projekt protipožiarnej ochrany rieši zníženie energetickej náročnosti budov 
„Strediska sociálnej starostlivosti – Malometrážne byty a hospod. bloku na Clementisovej 
ulici v Trnave“, zateplenie a modernizáciu existujúcich objektov. 
Objekt strediska sociálnej starostlivosti má celoročnú prevádzku pre účely bývania seniorov 
a prípravu obedov.  
 
Na základe požiadavky investora sa na  jednotlivých objektoch zrealizuje zníženie 
energetickej náročnosti v zmysle zákona č. 476/ 2008 Z.z. o energetickej efektívnosti: 

- zateplenie striech 
- zateplenie obvodového plášťa 
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- vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV 
 

Predmetom tejto dokumentácie stavby je posúdiť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
navrhované stavebné úpravy: 
-Zateplenie obvodového a strešného  plášťa kontaktným zatepľovacím systémom 
(ETICS) v zmysle  STN 73 2901/ 2015  a STN 73 0802/Z2 /2015. 
 
Komplex, malometrážne byty na Clementisovej ulici je samostatne stojaci objekt s členitým 
pôdorysom a rôznej podlažnosti.  Budova je členená na jednotlivé bloky, ktoré sú vzájomne 
prepojené prízemným spoločensko – administratívnym podlažím.  
Obytná časť je sústredená do 12 podlažnej budovy – blok A ďalej do 3 podlažného objektu 
blok B a do 4 podlažného objektu bloku C a bloku D.  V jednopodlažnej budove bloku E  sa 
nachádza hospodársky blok a jeho súčasťou okrem administratívnych priestorov je i kuchyňa 
so zázemím.  
Suterén pod obytnou časťou budov slúži samotným obyvateľom ako pivničné kobky a pod 
objektom hospodárskeho bloku pod kuchyňou sú umiestnené pomocné prevádzkové priestory. 
Objekt budovy strediska sociálnej starostlivosti bol postavený v roku 1984 v zástavbe sídliska 
KBV Družba na Clementisovej ulici č. 51 v Trnave. Zo všetkých strán je objekt chránený 
miestnou bytovou zástavbou. V blízkosti budovy sú vyrastené stromy a miestny sídliskový 
park. 
 
Charakteristika existujúcich objektov: 
 
SO-01 BLOK A – bytový dom 
 
SO-01 Blok A  má 12 nadzemných bytových  podlaží  a jedno podzemné podlažie – pivničné 
kobky. 
Bytová časť predmetného objektu  „SO-01 BLOK A“   je postavená v konštrukčnej sústave 
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny sú montované zo železobetónových panelov 
a obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 240 mm. Stropy sú 
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2,8 m. 
 
Je zastrešený plochou strechou. V budove sú pôvodné drevené výplne vonkajších otvorov 
vymenené za výplne z plastových materiálov zasklených dvojsklom zabudované v roku 2007-
8  s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U= 1,7 W/(m2 K) 
Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na schodiskách a nevymenené okná v suteréne 
objektu. 
 
SO-02 BLOK B – bytový dom 
 
SO-02 Blok B  má 3 nadzemné bytové  podlažia  a jedno podzemné podlažie – pivničné 
kobky. 
Bytová časť predmetného objektu  „SO-02 BLOK B“   je postavená v konštrukčnej sústave 
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny sú montované zo železobetónových panelov 
a obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 240 mm. Stropy sú 
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2,8 m. 
 
Je zastrešený plochou strechou. V budove sú pôvodné drevené výplne vonkajších otvorov 
vymenené za výplne z plastových materiálov zasklených dvojsklom zabudované v roku 2007-
8  s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U= 1,7 W/(m2 K) 
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Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na schodiskách a nevymenené okná v suteréne 
objektu. 
 
SO-03 BLOK C – bytový dom 
 
SO-03 Blok C  má 4 nadzemné bytové  podlažia  a jedno podzemné podlažie – pivničné 
kobky. 
Bytová časť predmetného objektu  „SO-03 BLOK C“   je postavená v konštrukčnej sústave 
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny sú montované zo železobetónových panelov 
a obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 240 mm. Stropy sú 
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2,8 m. 
 
Je zastrešený plochou strechou. V budove sú pôvodné drevené výplne vonkajších otvorov 
vymenené za výplne z plastových materiálov zasklených dvojsklom zabudované v roku 2007-
8  s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U= 1,7 W/(m2 K) 
Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na schodiskách a nevymenené okná v suteréne 
objektu. 
 
SO-04 BLOK D – bytový dom 
 
SO-04 Blok D  má 4 nadzemné bytové  podlažia  a jedno podzemné podlažie – pivničné 
kobky. 
Bytová časť predmetného objektu  „SO-04 BLOK D“   je postavená v konštrukčnej sústave 
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny sú montované zo železobetónových panelov 
a obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 240 mm. Stropy sú 
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2,8 m. 
 
Je zastrešený plochou strechou. V budove sú pôvodné drevené výplne vonkajších otvorov 
vymenené za výplne z plastových materiálov zasklených dvojsklom zabudované v roku 2007-
8  s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U= 1,7 W/(m2 K) 
Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na schodiskách a nevymenené okná v suteréne 
objektu. 
 
SO-05 BLOK E – hospodársky blok 
 
SO-05 Blok E  má 1 nadzemné  prevádzkové podlažie  a jedno podzemné podlažie – 
skladové priestory 

 
Jednopodlažná budova blok E – hospodárska časť je postavená zo skeletu PRIEMSTAV 
o konštrukčnej výške 4,80 m. Obvodový plášť je predsadený z plynosilikátových panelov hr. 
240 mm. 
 
Je zastrešený plochou strechou. V budove sú pôvodné drevené výplne vonkajších otvorov 
vymenené za výplne z plastových materiálov zasklených dvojsklom zabudované v roku 2007-
8  s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U= 1,7 W/(m2 K) 
Súčasťou stavebných úprav je aj rekonštrukcia kuchyne so zázemím. Do priestorov kuchyne 
bude navrhnuté nové technologické vybavenie pre kapacitu 950 jedál. Z toho 450 jedál pre 
rozvoz. 
 
Pre všetky bytové bloky  
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V rámci stavebných úprav bytových jednotiek sa dispozične upravia existujúce jadrá, ktoré 
budú zrealizované z priečkoviek YPOR a dverné otvory, ktoré budú bezprahové. 
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvod vody, kanalizácie, odvetranie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 

 
Objekt nemá kotolňu a je okrem plynu napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie je 
zabezpečené centrálnym rozvodom tepla. 

 
Pre zateplenie objektu bude použitá minerálna vlna a to pre: 

1.Obvodové steny z MV (0,031 W/m.K) o hrúbke 150 mm 
2.Strechy z MV (0,033 W/m.K) o hrúbke 330 mm 
3.Stropy pod nevykurovaným priestorom KRUPIZOL o hrúbke 100 mm 

V objekte sa nerieši rozvod požiarnej vody, ktorý ostáva pôvodný.  
 
B.  Posúdenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti: 
 
Platí pre všetky  bloky 
 
Popis  konštrukcií 

Konštrukčný systém je nehorľavý.  
 
Zateplenie fasády sa týka obvodového plášťa z plynosilikátových panelov – nehorľavý . 
Zateplenie podlahy nad  podzem. podlažím sa týka nosnej konštrukcie - železobetónového nosný strop  
– nehorľavý . 
  
Navrhované prídavné dodatočné zateplenie obvodového plášťa 
Certifikovaný  kontaktný tepelnoizolačný zatepľovací systém (KZS ) musí spĺňať základné 
požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súlade s platnými príslušnými predpismi. Platný certifikát 
preukázania zhody výrobku s technickými predpismi podľa zákona č.133/2013 o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude predložený ku kolaudačnému konaniu. 
Aplikovaný certifikovaný KZ systém bude pri dodržaní všetkých technologických predpisov spĺňať 
požiadavky STN 73 0802/Z2 / 2015  a STN 73 2901 / 2015  prílohou A- A1 až A3. 

-Povrchová konečná úprava po zrealizovaní KZS bude vykonaná materiálom vykazujúcim index 
šírenia plameňa po jej povrchu is = 0 (tab. NA.2 STN EN 13 0501-1):  

 „Posúdenie  zateplenia  zmeny stavieb stavieb tepelnoizolačným  kontaktným zatepľovacím 
systémom KZS  ETICS  sa  rieši  podľa  STN 73 0802/Z2  čl.6.2.7 
 
Posúdenie z hľadiska požiarneho rizika 
 
Na nehorľavé obvodové steny stavby   - z vonkajšej strany bude použitý kontaktný zatepľovací systém 
KZS =  ETICS ( External Thermal Insulation Composite Systems )  s platným certifikátom. 
 
Na zateplenie obvodovej steny a sokla   je navrhnuty kontaktný tepelnoizolačný systém s  tepelnou 
izoláciou najviac s triedou reakcie na oheň „A1“, pri čom  kontaktný zatepľovací systém musí mať 
triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13501-1 ).  
 
Na zateplenie obvodovej steny- ostenie, nadpražie  je navrhnutý kontaktný tepelnoizolačný systém s  
tepelnou izoláciou najviac s triedou reakcie na oheň „A1“, pričom  kontaktný zatepľovací systém musí 
mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13501-1 ).- ). 
  
Na zateplenie fasády v balkónoch na celú výšku kontaktný tepelnoizolačný systém s  tepelnou 
izoláciou najviac s triedou reakcie na oheň „A1“, pri čom  kontaktný zatepľovací systém musí mať 
triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13501-1 ). 
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Povrchové úpravy v schodiskovom priestore a následnej chodbovej ( CHÚC )   nesmú byť použité 
horľavé materiály. Použitý izolant a následná povrchová úprava omietkou musia byť triedy reakcie na 
oheň „A1 “, resp.  A2-s1,d0.  Nesmie dôjsť k odpadávaniu a odkvapkávaniu nehoriacich a horiacich 
častí stropnej konštrukcie. –). 
  
Poznámka: 
V zmysle čl. 6.2.7.5. a čl. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 -  Obvodová stena s tepelnoizolačným 
kontaktným spôsobom triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 na nehorľavej obvodovej stene nie 
sú ďaľšie  požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. 
 
Na zateplenie strechy- vo vnútri stavby je navrhnutá tepelná izolácia  s  tepelnou izoláciou najviac 
s triedou reakcie na oheň „A1“, pri čom   zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac 
A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13501-1 ).čl. 6.2.7.11- ). 
 
Strop nad nevykurovaným priestorom KRUPIZOL hr. 40 - 250 mm - s triedou reakcie na oheň 
„A1“, pri čom   zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN 
EN 13501-1 ). 
 
Strop nad vonk. prostredím KRUPIZOL hr. 300 mm, s triedou reakcie na oheň „A1“, pri čom   
zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13501-1 ). 
 
Zámena copilitového presklaenia na   schodisku za nové okná s otvárateľnou časťou min. 2 m2  na 
každej medzipodeste. 
● Triedy reakcie na oheň podľa STN EN 13 501 – 1 + A1 
A1, A2 – s1, d0 nehorľavý – pri použití izolantu na báze minerálnej vlny pri zateplení priestoru strechy 
Ostatné A2,B – neľahko horľavý  
C – ťažko horľavý 
D,E – stredne horľavý 
F – ľahko horľavý 
● s1,s2,s3 – doplnková klasifikácia pre tvorbu dymu 
● d0,d1,d2  - doplnková klasifikácia pre horiace kvapky alebo častice (odpadávanie a odkvapkávanie 
látok podľa STN 73 0865) 
● Povrchová úprava omietky má index šírenia plameňa  is = 0 mm.min-1 – STN 73 0863. 
 
4.2 Klasifikačné zatriedenie požiarnych úsekov  : 
Klasifikačné zatriedenie stavby sa realizovaním zatepľovacieho systému nemení, je pôvodné bez 
zmeny – nie je predmetom riešenia. 

4.3 Medzné rozmery požiarnych úsekov  : 
Medzné rozmery požiarnych úsekov sú pôvodné bez zmeny – nie je predmetom riešenia. 
 
4.4 Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií  : 
Požiarna odolnosť pôvodných deliacich konštrukcií a konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu objektu je  
pôvodná bez zmeny – nie je predmetom riešenia. 

4.5  Posúdenie únikových ciest: 
V objektoch sú pôvodné únikové cesty bez zmeny. Objekty majú chránené  a nechránené únikové 
cesty – bez zmeny. Počet osôb v objekte realizáciou zateplenia sa nemení.   
Požiadavky na šírky a dĺžky únikových ciest sa nemenia. 
Výmenou okien na medzipodestách s otvárateľnou časťou min. 2 m2 v schodisku na každej 
medzipodeste sa  zabezpečí vetranie a zlepšia sa podmienky v schodisku. 

- Posúdenie odstupov: 

Dodatočne zateplené obvodové steny nie sú požiarne otvorenými plochami, v zmysle čl. 2.2.4/d) 
v náväznosti na čl. 3.6.1 STN 73 0834 nie je potrebné nové posúdenie odstupových 
vzdialeností.Odstupové vzdialenosti sa realizáciou dodatočného zateplenia ETICS nemenia, sú použité 
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stavebné materiály s požadovanou triedou reakcie na oheň. V požiarne  nebezpečnom priestore sa 
nenachádzajú žiadne iné objekty - odstupové vzdialenosti sú pôvodné bez zmeny. 

Index šírenia plameňa po povrchovej úprave je is = 0,0 mm/min. Doplnková klasifikácia pre 
horiace klapky a častice pre KZS je d0. Tepelný izolant obvodovej steny  má triedu reakcie na 
oheň A1,A2– s1,d0 – pri použití. Nie je nutné opätovne posudzovať po zateplení už existujúce 
odstupové vzdialenosti KZS neodpadáva a neodkvapkáva pri horení –d0. 
Posúdenie prípadného odkvapkávania a opadávania jednotlivých  komponentov dodatočného 
zateplenia: 

Vstupné dvere pod zateplenými plochami obvodových stien musia byť zabezpečené proti stekaniu 
zatepľovacieho materiálu ako aj odkvapkávaniu a odpadávaniu horiacich častí resp. komponentov 
zatepľovacieho systému v prípade požiaru. Unikajúce osoby a osoby zásahovej hasičskej jednotky 
v prípade požiaru nesmú byť vystavené tomuto nebezpečenstvu.  

Zásahové cesty  
sú pôvodné bez zmeny. 
 
Požiarna voda  
Požiadavky na požiarnu vodu sa nemenia, zabezpečenie požiarnou vodou je pôvodné bez zmeny( 
vnútorné hadicové zariadenia – nástenné hydranty a vonkajšie podzemné požiarne hydranty). 
 
Požiarno technické zariadenia   
Požiadavky sa protipožiarne zariadenie sa nemenia, sú pôvodné – bez zmeny 

      
Vykurovanie 
Pre dosiahnutie predpokladaných energetických parametrov a skutočné zníženie spotreby energie na 
vykurovanie je riešené hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, podľa súčasne platných STN. 
Požiadavky sa nemenia. 
 
El.inštalácia – bleskozvod 
V rámci stavebných úprav bytových jednotiek  vymenia sa elektroinštalácie a zrealizujú sa 
slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže. 
 
Elektrické rozvody budú navrhnuté  tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie 
pre elektrické zariadenia v stavbe v prípade požiaru pomocou vypínacieho prvku CENTRAL STOP, 
TOTAL STOP podľa §4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a §40 v 
súčinnosti s §40b ods. 1 písm. j) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v zmení 
neskorších predpisov v súčinnosti s čl. 4.3.1- 4.3.7 STN 92 0203." 
-zapojené ovládacie prvky Central Stop (musia reagovať na stratu napätia) 
 
Bleskozvod 
STN EN 62 305-1-2-3-4 čl. 5.3.2,5.3.3,5.3.4. STN EN 62 305-3 čl.5.3.4  
 Po realizácii zateplenia obvodového plášťa zvislé zvody sa osadia na predĺžené konzoly min. 101 mm 
od horľavého KZS. Podrobne viď časť bleskozvod a uzemnenie. Po realizácii bude vykonaná odborná 
prehliadka a skúška a doložená správa o kontrolnej prehliadke a skúške (revízna správa). Podrobne 
viď časť bleskozvod. 
 
Záver: 
Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky protipožiarneho zabezpečenia stavby  a dokladovania 
požadovaných zabudovaných konštrukcií platnými certifikátmi. 
 
Nakoľko zateplenie jednotlivých blokov je navrhnuté na báze MW v plnom rozsahu spĺňa 
požiadavky STN 73 0802/Z2 čl. 6.2.7.5.4. odst. 3, ktorý požaduje tepelnoizolačný kontaktný 
systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň 
A2-s1,d0. Navrhovaný kontaktný zatepľovací systém je v súlade s požiadavkami  
STN  73 0802./Z2  
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- Pokiaľ pri dodatočnom zatepľovaní budú dodržané navrhované materiály z hľadiska požiarnej 

bezpečnosti zmenu možno považovať za vyhovujúcu, ktorá nebude vykazovať v podstate žiadne 
zvýšenie požiarneho rizika. 

- Budovy nie sú situované v požiarno nebezpečnom priestore inej stavby. 

- V zmysle §47 stavebného zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. 
a jeho noriem je zhotoviteľ diela povinný použiť výrobky, ktoré majú certifikát, prípadne atest 
o vhodnosti na slovenskom trhu. 

- Ku kolaudačnému  konaniu je nutné predložiť platné certifikáty preukázania zhody, prípadne 
technické osvedčenia na všetky použité materiály, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické 
charakteristiky. Všetky použité kontaktné zatepľovacie systémy budú  

      mať platné európske certifikáty s označením CE (vyhlásenie výrobcu o zhode) v zmysle  
      zákona č.133/2013 Z.z. Realizáciu  garantuje majiteľ  certifikátu.  
- Kontrola kontaktného zatepľovacieho systému je možná najmä v čase realizácie stavby, keď 

možno kontrolovať jednotlivé detaily a vrstvy systému a ich súlad s vydaným   

     certifikátom. Výrobca kontaktného zatepľovacieho systému musí v súlade s STN EN 13    
       499 a STN EN 13 500 zabezpečiť výrobok označením vlastnosti, na ktoré sú kladené     
       tieto  požiadavky: 
•     Navrhovaná hodnota tepelného odporu :R 
•     Reakcia na oheň : A1 až F 
•     Odolnosť proti nárazu: I 
•     Odolnosť proti penetrácii: PE 
- Požiarna ochrana bude vykonávaná v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi a v znení neskorších predpisov vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov. 

- Všetky zmeny oproti tejto technickej správe, ktorá rieši dodatočné zateplenie je nutné konzultovať 
s projektantom. 

Stupne horľavosti a triedy reakcie na oheň 
 
Podľa STN 73 0862                        STN EN 13501 –1 + A1 
A – nehorľavé                                              A1, A2-

 s1- d0 
B – neľahko horľavé                                    A2 ostatné 
C1 – ťažko horľavé                                      C 
C2 – stredne horľavé                                    D,E 
C3 – ľahko horľavé                                      F 
          
- Súčasťou požiarnej bezpečnosti systému dodatočného zateplenia je aj vyriešenie konštrukčných 

detailov, najmä v miestach možných tepelných mostov. Najkritickejšie je okolie požiarne 
otvorených plôch, predovšetkým okenných a ostatných otvorov, ktoré by  

      mohli byť zdrojom nekontrolovaného rozšírenia požiaru. Zodpovedný projektant  
      konštrukčného riešenia. 
- Obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS musí byť podľa STN 73 2901 prílohy A-

A.1 až A3. Musí byť dokladované ETICS dokumentáciu o preukázaní zhody  

- podľa osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z.). 

- Podmienky a postupy na zabudovanie ETICS: zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu 
zhotovovateľa (realizačnej firmy) potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na 
overenie kvality prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán má byť 
vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa 
požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo mať overenie zabezpečené. 

- Zateplenie stavby musí byť v súlade s STN 73 2901 zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov, (ETICS) STN EN ISO/IEC 17020. 
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- Stavebné práce sa musia vykonávať v súlade so stav. zákonom č.50/1976 §43g, odst.2 – na ktoré 
sa vyžaduje odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť. Realizačná firma musí predložiť pri 
kolaudačnom konaní doklad o licencii. Zhotovenie ETICS vyžaduje 

      kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na     
      overenie kvality stavebných prác podľa STN EN ISO/IEC 17020. 
- Rozhodujúce detaily ETICS (vrátane prekrývania výstužnej mriežky) a súvisiace detaily    

      s ostatnými stavebnými konštrukciami (napr: začiatok a ukončenie ETICS, rohy, kúty,    
      styky s otvorenými konštrukciami, dilatácie a pod.). Vypracuje projektant stavebnej časti. 
 

Upozornenie: 

Montážne práce kontaktného zatepľovacieho systému musia byť vykonané iba osobami 
zaškolenými výrobcom resp. dodávateľom zatepľovacieho systému a za podmienky dodržania 
technologického postupu zatepľovania v súlade s STN 73 29 01/ 2015 – Zhotovovanie vonkajších 
tepelnoizolačných systémov(ETICS)  
 

6. Starostlivosť o bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Všetky stavebné práce je nutné vykonávať podľa platných bezpečnostných, hygienických 
a technických noriem za dodržania všetkých ustanovení vyhlášky o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Pred začatím prác je nutné poučiť pracovníkov o bezpečnostných opatreniach pri práci na 
stavbe v zmysle predpisov BOZ a súvisiacich STN. 
 
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe podľa §4 
zákona NR SR č. 124/2006  Z.z. 

 
Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri doprave, 
manipulácii, skladovaní a montáži podľa vyhlášku SÚBP  a zákon NR SR O ochrane zdravia 
pri práci. Pracovné čaty musia byť vybavené ochrannými pomôckami podľa charakteru prác, 
spôsobu montáže a použitia montážnych prostriedkov. Každý pracovník musí byť zoznámený 
podrobne s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú hlavne charakteru prác. 
Pri projektovaní stavby a jej prevádzke je treba rešpektovať : 
Nariadenie vlády 387/2006 O požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia 
pri práci. 
Nariadenie vlády 391/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko. 
Nariadenie vlády 392/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov. 

Počas  prác je realizátor prác povinný rešpektovať a dodržiavať normy, technické a 
technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou , SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a príslušnou 
súvisiacou legislatívou. Na stavenisku bude vybraný dodávateľ resp. jeho subdodávatelia v 
plnom rozsahu rešpektovať i podmienky obsiahnuté v nasledujúcej právnej legislatíve : 
Zákon  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji  verej. zdravia , nahr. Zák. 126/2006 Z.z. 
Zákon č.281/2006 Z.z  o minim. bezp. a zdrav. požiad. pri práci s bremenami,  nahr. Nar. 
vl.204/2001Z.z 
Nar. vl. č.396/2006 Z.z. o bezpeč. a zdravot. požiad. na stavenisko, nahr.Nar.vl.510/2001Z.z.z 
Zákon č. 391/2006 Z.z   o minim. bezp. požiad. na pracovisku, nahr. Nar. vl. 201/2001 Z.z. 
Vyhl. č. 147/2013 Z.z  o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stav. prácach 
Zákon  č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.v znení nesk. predp. 
Zákon č. 538/2005 Z.z  o zdravotnej starostlivosti 
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Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  v znení nesk. pred. / Zákon 
č.309/2007 Z.z /, nahr. Zákon č. 330/96 Z.z. 
Zákon č.125/2006 Z.z.  o inšpekcii práce v znení nesk. predp., nahr. Zákon č.95/2000 Z.z 
Vyhl. MŽP č.453/2000 Z.z. o niektorých  tech. požiadavkách staveb. zákona 
Vyhl.MŽP č.532/2002 Z.z.   o tech. požiadavkách  vo výstavbe  
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
K neodstrániteľným nebezpečenstvám patrí práca vo vonkajšom prostredí ako je pôsobenie 
poveternostných vplyvov, obsluha ručného a elektrického náradia, práca s otvoreným ohňom 
napr. pri zváraní. Preto je nutné počas realizácie rekonštrukcie objektov dodržiavať vyhlášku 
č. 147/2013 Z.z.  
Ako zásada prevencie úrazov a prevádzkových nehôd slúži kontrola pracoviska 
a používaného náradia pred začatím, v priebehu a po skončení práce. Je nutné dodržiavať 
zásady bezpečnej práce, ktoré sú uvedené v návodoch od výrobcu a v prevádzkovej 
dokumentácii. 
Pri zhoršených poveternostných podmienkach je nutné práce načas prerušiť. O prerušení 
rozhoduje poverený zodpovedný pracovník. 
Elektroinštalačné práce môžu vykonávať len pracovníci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady  
s patričným oprávnením.  
Elektroinštalácia pre dané objekty je navrhnutá podľa druhu prostredia STN 33 200-5-51,  
ochrana pred úrazom  STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. 
Posúdenie rozsahu rizika pri stavebných prácach je riziko pravdepodobnosti vzniku 
poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví:  
Tab. č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tabuľke č.1 sú uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu pri ktorých 
existuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré môžu spôsobiť úrazy rôzneho 
charakteru. 
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V podstate možno skonštatovať, že potencionálne najväčšie neodstrániteľné nebezpečenstvo 
a ohrozenie hrozí pri všetkých prácach a pohybov osôb počas vykonávania stavebných prác 
v areáli stavby. 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie nie je možné úplne vylúčiť 
a preto musia byť navrhnuté opatrenia, ktorými sa v maximálnej miere rieši prevencia voči 
poškodeniu zdravia zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov stavebných prác.   
 
 Ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
1. Stavba sa musí zrealizovať v zmysle súčasne platných zákonov, noriem STN a predpisov.     

Dodávateľ prác v súlade je povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných 
predpisov v súlade so zákonom: č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  s vyhláškou MV SR č. 
94/2004 Z.z. ktorou sa stanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb, s Vyhláškou MPSVaR č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.  

 2. Pri montážnych prácach dbať na dodržiavanie bezpečnosti pri práci v zmysle vyhl. č. 
147/2013 Z. z. 

3. Montážne práce musia byť vykonané podľa súčasne platných noriem STN a vyhlášok 
a môžu ich  vykonávať len osoby odborne spôsobilé s príslušnou elektrotechnickou 
kvalifikáciou, podľa § 22 v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  

4. Všetky práce sa musia realizovať v beznapäťovom stave. Pred každým započatím prác sa 
musí skontrolovať beznapäťový stav vedení.  

5. Obsluhu a údržbu na vyprojektovanom el. zariadení môže prevádzať len osoba odborne 
spôsobilá, ktorá spĺňa kvalifikačné požiadavky v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. 
z.  

6. Nebezpečné priestory musia byť riadne označené. 
7. Pracoviská, priestory a komunikácie musia byť dostatočne osvetlené prirodzeným 

a umelým osvetlením. 
8. Vyžadovať od dodávateľa vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 

v súlade s NV SR 396/2006 Z.z. 
9. Zabezpečiť v rámci výstavby výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku. 
10.Vykonávať pravidelné kontroly, predpísané odborné prehliadky technických zariadení 

a kontrolovať používanie OOPP.  
 
Nevyhnutné  je rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých: 
 
• všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na 
stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví 
záznam), a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev 
podľa druhu vykonávanej práce, 
• všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce         
a ochrane zdravia pri práci, 
• pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych 
sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. 
Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní. 
•v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom, 
• ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením 
proti zosuvu, 
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• pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy 
(dvojtyčové 1,1 m vysoké so zarážkou), 
• pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami 
(dostatočne únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi 
prostriedkami (napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom), 
• pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo           
k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa 
musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 
• všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a 
označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a 
výstupy. 
• skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na 
verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. 
Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri 
skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom 
stavebných prác. 
• skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie 
dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia           
a ohrozenia pracovníkov, 
• stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,  
• každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj 
v pracovnej dobe, pokiaľ nie jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných 
dôvodov, 
• pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, 
zabezpečiť dostatočné osvetlenie, 
• súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup 
pre realizované práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky           
a opatrenia z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 
• ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická 
osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením 
staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie 
koordinátora dokumentácie, ako aj koordinátora bezpečnosti práce. 
 
Pri dodržaní základných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce počas vykonávania 
stavebných prác a dodržiavaní opatrení uvedených v prevádzkovej dokumentácii dodávateľa 
sa nepredpokladá vznik závažných prevádzkových nehôd. 

Úlohy vybraného zástupcu dodávateľa stavby. 

- dodávatelia prác budú viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp. z práce 
odchádzajúcich, na hodinu zahájenia stavebných prác upozornia investora 

- dodávatelia prác sú povinný vybaviť nasadených pracovníkov  osobnými ochrannými 
pomôckami a prostriedkami / napr. na streche objektu /, práce zahája až po zrealizovaní 
všetkých bezpečnostných opatrení, v rozsahu príslušnej PD 

- dodávatelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah  školení pracovníkov stavby a 
poskytnú informácie investorovi na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
rozsahu ustanovenom  zákonom 

- dodávatelia  prác zabezpečia technologické predpisy  na konkrétne  činnosti projektované 
v predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe  
dodávateľskej dokumentácie, v zmysle príslušných pracovných  postupov 
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- dodávatelia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie  poriadku a čistoty, prístupnosť 
a trasy k jednotlivým  pracoviskám,  podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,  
technickú údržbu a kontrolu nasadených zariadení, určenie  miest na uskladňovanie 
materiálov, prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce  podľa skutočného 
postupu prác a požiadavkami investora, spoluprácu medzi zúčastnenými  dodávateľmi 
dodávatelia stavebných prác 

- dodávatelia   prác,  na stavenisku,  zohľadnia  usmernenia investora stavby 

- dodávatelia prác poskytnú investorovi informácie na zaistenie bezpečnosti a   ochrany 
zdravia, v rozsahu ustanovenom zákonom / spolupôsobenie / 

Zvláštne opatrenia. 
 
1. Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v objekte realizovať zásadne v 
beznapäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľa siete, 
organizáciou k tomu oprávnenou. Na stavenisku bude realizátor  prác v plnom rozsahu 
rešpektovať všetky energetické zariadenia  a ich ochranné pásma, v zmysle zákona 
č.656/2004 Z.z. o energetike a záväzných legislatívnych predpisov resp. sa bude riadiť 
podmienkami obsiahnutými v projektoch príslušných odborných profesií. 
 
2. Práce, včítane dopravy, budú v plnom rozsahu rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich  
I.S. včítane šácht a vpustí a  umožní k ním prístup ich správcom a majiteľom v čase poruchy. 
 
3. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname  
SKSI. 
 
4. Pred začatím prác preverí zodpovedný pracovník dodávateľa splnenie všetkých podmienok 
bezpečnosti práce a oboznámi realizátorov s technologickými predpismi, pracovným 
postupom a zásadami obsiahnutými v projekte 
 
5. Pri prácach vo výške, dodávateľ stavby, zabezpečí prostriedky osobného zabezpečenia / 
bezpečnostný pás,  postroj, lano   a pod.  
 
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci - elektroinštalácia         

 
Projektovaná elektroinštalácia je navrhovaná s ohľadom na §4 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. 
a §9 odst. 1 písmeno b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhovuje   požiadavkám uvedených 
vyhlášok a noriem. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození   vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických  
zariadení a návrh ochranných  opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle 
zákona NR SR č.158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR  č.124/2006 Z.z. 
v znení zákona č.95/2000 Z.z. a Zákonníka práce. Z návrhu technického riešenia projektu 
elektroinštalácie nevyplývajú v určených priestoroch a užívateľských podmienkach žiadne 
neodstrániteľné nebezpečia a neodstrániteľné ohrozenia.  Z prevádzkového hľadiska budú 
pracovníci preukázateľne zoznámení s obsluhou  elektrických zariadení v rozsahu svojej 
pôsobnosti a pracovného zaradenia. Akékoľvek zásahy do elektroinštalácie budú vykonávané 
zaškolenými a poverenými osobami a o týchto zásahoch bude prevádzkovateľom vedená 
dokumentácia. 
 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na elektrických zariadeniach. 



Projekt na stavebné povolenie  a realizáciu stavby    

Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava 

132

Montáž a údržbu musia vykonávať len osoby s kvalifikáciou v zmysle vyhl. MPSVaR SR 
č.508/2009Zz §22 kvalifikovaný ako samostatný elektrotechnik, prípadne podľa druhu práce 
pracovník s vyššou kvalifikáciou. 
 
Pracovníci určení pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi 
v rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení  na túto činnosť podľa vyhl. 
MPSVaR SR č.508/2009Zz. Oboznámenie musí byť v súlade s STN 34 3108. 
 
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení- 

- s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
- s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch 
- s protipožiarnymi predpismi 
- s používaním ochranných pomôcok 
- s postupom pri chovaní sa pri zaplavení a požiaroch 

Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok, revízií a skúšok v zmysle vyhl. MPSVaR 

SR č.508/2009Zz. 

Pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná odborná 
prehliadka – východisková revízia o ktorej sa vyhotoví správa a skúšobná prevádzka 
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. 

 
VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE 
zákona  č.124/2006Z.z. 
 
Projektovaná elektroinštalácia je navrhovaná s ohľadom na §4 odst. 1 zákona č. 24/2006    
Z.z. a §9 odst. 1 písmeno b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhovuje požiadavkám  uvedených 
vyhlášok a noriem. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a  neodstrániteľných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických 
zariadení a návrh ochranných  opatrení proti týmto nebezpečenstvám a  ohrozeniam v  zmysle 
zákona NR SR č.158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.124/2006 Z.z. 
v znení zákona č.95/2000 Z.z. a Zákonníka práce. 
 
Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpečenstva vyskytujúceho pri 
bežne vykonávaných prácach, sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
nebezpečenstvom. Sú to najmä práce: 
• zemné, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými 
prostriedkami (výkopy rýh inžinierskych sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava 
výkopu a pod.), 
• vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, 
atď.). 
Sú to ale aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa 
ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve) a z toho vyplývajúca potreba 
zriadenia rozličných pomocných konštrukcií na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo 
staveniska (napr. ochranné lešenia, osvetlenie a pod.), 
Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, 
podľa ktorých: 
• všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na 
stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví 
záznam), a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev 
podľa druhu vykonávanej práce, 
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• všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce         
a ochrane zdravia pri práci, 
• pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych 
sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. 
Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní. 
•v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom, 
• ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením 
proti zosuvu, 
• pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy 
(dvojtyčové 1,1 m vysoké so zarážkou), 
• pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami 
(dostatočne únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi 
prostriedkami (napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom), 
• pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo           
k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa 
musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 
• všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a 
označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a 
výstupy. 
• skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na 
verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. 
Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri 
skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom 
stavebných prác. 
• skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie 
dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia           
a ohrozenia pracovníkov, 
• stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,  
• každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj 
v pracovnej dobe, pokiaľ nie jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných 
dôvodov, 
• pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, 
zabezpečiť dostatočné osvetlenie, 
• súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup 
pre realizované práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky           
a opatrenia z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 
• ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická 
osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením 
staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie 
koordinátora dokumentácie, ako aj koordinátora bezpečnosti práce. 
 
Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri doprave, 
manipulácii, skladovaní a montáži podľa  vyhlášok SÚBP a zákona NR SR O ochrane zdravia 
pri práci. Pracovné čaty musia byť vybavené ochrannými pomôckami podľa charakteru prác, 
spôsobu montáže a použitia montážnych prostriedkov. Každý pracovník musí byť 
oboznámený podrobne s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú hlavne charakteru prác: 
Pri projektovaní stavby a jej prevádzke je treba rešpektovať: 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku. 
Na stavenisku bude vybraný zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať 
a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou MPSVaR SR č. 
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147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon vybraných pracovných činností. 
 
SÚVISIACA LEGISLATÍVA:  
Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009, NV č. 576/2002 v znení ďalších doplňujúcich predpisov, STN 
69 0012, STN EN 12828, STN 06 0830 – čiastočne, STN 13 0020, STN 13 0108, STN 38 
3365, STN EN 287, STN EN 25 817 
Zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 
Zákon č. 154/2013 Z.z. o BOZP 
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. bezpečnosť a ochrana zdravia pri stavebných prácach 
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji  verej. zdravia , nahr. Zák. 126/2006 Z.z 
a Nar. vl. č.339/2006 Z.z  
Zákon č.281/2006 Z.z  o minim. bezp. a zdrav. požiad. pri práci s bremenami,  nahr. Nar. 
vl.204/2001Z.z 
Nar. vl. č.396/2006 Z.z. o bezpeč. a zdravot. požiad. na stavenisko, nahr.Nar.vl.510/2001Z.z.z 
Zákon č. 391/2006 Z.z   o minim. bezp. požiad. na pracovisku, nahr. Nar. vl. 201/2001 Z.z. 
Zákon č.50/76Zb. Staveb. zákon v znení nesk. predp. 
Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozem. komunikáciacn  znení nesk. predp. 
Zákon č. 56/2012 Z.z. zákon o cestnej doprave znení nesk. predp.  
Zákon  č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.v znení nesk. predp. 
Zákon č 442/2002 Z.z. o vodovodoch  v znení nesk. predp. 
Zákon č.543/2002 Z.z.  o ochrane prírody  v znení nesk. predp. /454/2007 Z.z / 
Zákon č. 351/2011 Z.z.  o elektron. komunikáciách  v znení neskorších predp, nahr. Zákon č. 
195/2000 Z.z 
Zákon č.220/2004 Z.z. o poľnohosp. pôde v znení nesk. predp., nahr. Zákon  č.307/1992 Z.z. 
Zákon č.364/2004 Z.z.  Vodný zákon  v znení neskorších predpisov 
Zákon č.656/2004 Z.z.  o energetike  v znení neskorších predp,  nahr. Zákon č.405/2002 Z.z  
NV SR č. 436/2008 Z.z. o tech. požiad. pre strojné zariad. 
Zákon č.326/2005 Z.z o lesoch,  znení nesk. predp. / 360/2007 Z.z / , nahr. Zákon č. 61/1977 
Z.z 
Zákon č 24/2006Z.z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie v znení nesk. predp., nahr.  
Zákon č. 538/2005 Z.z  o zdravotnej starostlivosti 
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  v znení nesk. pred. / Zákon 
č.309/2007 Z.z /, nahr. Zákon č. 330/96 Z.z. 
Zákon č.387/2006 Z.z. NV SR o požiadavkách na zaistenie bez. a zdrav. Označenia pri práci 
Zákon č.125/2006 Z.z.  o inšpekcii práce v znení nesk. predp., nahr. Zákon č.95/2000 Z.z 
Zákon č.409/2006 Z.z.  o odpadoch 
Vyhl. MŽP č.453/2000 Z.z. o niektorých  tech. požiadavkách staveb. zákona 
Vyhl.MŽP č.532/2002 Z.z.   o tech. požiadavkách  vo výstavbe  
Vyhl. MV č. 8/2009 Z.z.  o premávke na pozemných komun. v znení  nesk.predp., nahr.,Vyhl. 
MV č.90/97Zb. 
 

7. UPOZORNENIE 
 
• Pred začatím stavebných prác si musí dodávateľ opätovne preveriť a vytýčiť 

polohu inžinierskych sietí na stavenisku. 
• Všetky rozmery a skutočnosti preveriť priamo na stavenisku , pracovať výlučne  
       s preverenými údajmi. V prípade výrazných odchýliek voči PD informovať  
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       a konzultovať s projektantom ďalší postup stavebných prác. 
• Pred výrobou a dodávkou jednotlivých výrobkov a materiálov je nutné všetky 

rozmery výrobkov a výmery materiálov premerať, preveriť a pracovať podľa 
skutočného vyhotovenia stavby! V prípade zistenia zásadných rozdielov  

      v merných jednotkách voči PD resp. nejasností v konštrukcii, je potrebné hlásiť 
      zistenú skutočnosť stavbyvedúcemu a projektantovi. 
• Na stavbe sa musia použiť a zabudovať len certifikované systémy a výrobky, 

dodávateľ je povinný predložiť pred montážou certifikačné osvedčenie na 
materiál, ktorý nie je navrhovaný v PD. 

• Pri realizačných prácach musia dodávatelia pracovať podľa technologického 
predpisu výrobcu jednotlivých materiálov, stavebných systémov a technológii. 

• Všetky odstávky vody, elektriny, plynu, telefónov, tel. rozvodu a kanalizácie 
musia byť včas oznámené investorovi a všetkým dotknutým užívateľom. 

• Všetky stykové plochy musia byť dôkladne pretmelené. 
• Riešenie stykov podlaha - nová zvislá deliaca konštrukcia, strop - nová zvislá 

deliaca konštrukcia musí byt' zrealizované v zmysle podmienok, ktoré predpisujú 
dodržiavania zvukovej nepriezvučnosti konštrukcií viď. norma STN 73 0532 
(Zmena Z1-2005) 

• V rámci realizácie si zabezpečia dodávatelia potrebnú dodávateľskú dokumentáciu 
jednotlivých zabudovaných systémov, ktorá bude riešiť všetky problémové detaily 
vznikajúce počas realizácie stavby a diela. Navrhované technické riešenia  

    a vizuálne prevedenia je potrebné konzultované GP. 
• Vzorky všetkých materiálov interiérových prvkov a detailov ich kotvenia je 

potrebné predložiť dozoru investora a hlavnému projektantovi na schválenie. 
• Rozmery stavebných otvorov je potrebné prispôsobiť, svetlej šírke priechodu dverí 

(krídla) a veľkosti profilov (rámov). 
• Všetky stavebné  otvory,  prierazy  do  konštrukcie  konzultovať  pred  realizáciou  

so statikom a zabezpečiť ich bezpečnú asanáciu. 
• Existujúce  prestupy/prierazy   využiť   v čo   najväčšej   miere,   komunikovať    
      s projektantom a dozorom stavby 
• Pred každým prierazom medzi podlažiami je nutné kontaktovať projektanta  
      a kompetentnú osobu MV SR /úsek údržby/. 
• Pred sekaním drážok do existujúcich konštrukcií je nutné preveriť ich stabilitu - 

hrúbku, aby nedošlo k deštrukcii a poškodeniu existujúcej konštrukcii. Rozmery 
drážok minimalizovať tak, aby sa najmenej zasahovalo do existujúcich konštrukcií. 

• V stavebnej časti nie sú riešené stavebné úpravy v murovaných konštrukciách do 
veľkosti 150x150mm, D = 150 mm drážky 60x150 mm, v ŽB - konštrukciách do 
veľkosti 100x100 mm resp. D = 100 mm tieto stavebné úpravy sú predmetom 
riešenia a realizácie jednotlivých profesií. dodatočne je možné realizoval' prierazy v 
ŽB konštrukciách do veľkosti D = 100 mm, pričom vzájomná vzdialenosť ich 
okrajov musí byť min. 200mm. všetky dodatočne potrebné prierazy väčšie ako sú 
uvedené je potrebné pred ich realizáciou odkonzultovať so statikom. 

• V prípade nejasností a doplňujúcich informácií projektu búracích prác 
kontaktujte  projektanta. 

• Postup stavebných prác (harmonogram výstavby), plán organizácie výstavby 
(POV)  a plán BOZP pre stavebnú činnosť si zabezpečí, vypracuje realizátor stavby 
a predloží ho investorovi na odsúhlasenie. 
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• Hl. projektant  poskytne  súčinnosť  zhotoviteľovi  stavby  pri vypracovaní  
skúšobného  plánu a vypracuje plán užívania verejnej práce v súčinnosti so 
zhotoviteľom stavby a stavebníkom. 

 
 
 
 
 
UPOZORNENIE PRE VÝBER ZHOTOVITE ĽA A DODÁVATE ĽA STAVBY 
 
- VŠETKY NAVRHOVANÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRVKY UVE DENÉ 

V DOKUMENTÁCII  DRS V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH  
OBJEKTOV SÚ ODPORÚČANÉ. 

- MOŹU BYŤ NAHRADENÉ OBDOBNÝMI ZARIADENIAMI, MATERIÁLMI 
A PRVKAMI, KTORÉ MAJÚ EKVIVALENTNÉ TECHNICKÉ PARAME TRE, 
POŽADOVANÚ KVALITU, ŽIVOTNOS Ť A VYKAZUJÚ KVALITATÍVNEJŠIE 
TECHNICKÉ A UŽÍVATE ĽSKÉ PARAMETRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  02/2016     Vypracoval: Kolektív autorov 
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C/ Odpadové hospodárstvo 
 
A.  Úvod 
 
Predmetom spracovania odpadového hospodárstva  je modernizácia objektu Strediska 
sociálnej starostlivosti v Trnave. 
    
 
2./ VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.  
 
Plánovaná modernizácia a prestavba nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie. 
V predmetných stavebných úpravách sa nepredpokladá  činnosť, ktorá môže ovplyvňovať 
okolie exhalátmi a hlukom. Jedným zdrojom hluku môže byť miestna komunikácia.  
Výstavba si nevynúti odstránenie zelene ani drevných porastov iba v rámci sadových úprav.                                 
 
 
3./ VPLYVY NA  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.  
 
3.1./ POČAS VÝSTAVBY 
 
 Úvod : 
 
Predmetné objekty sa budú modernizovať z klasických a štandartne používaných stavebných 
materiálov. Stavebné práce budú realizovaná dodávateľským spôsobom na základe 
výberového konania. Upresnenie miesta lokality riadenej skládky určí MÚ vybranému 
zhotoviteľovi stavby. Zmluvy s prevádzkovateľom skládky spolu s potvrdeniami  o 
množstvách vyvezeného odpadu zo stavby budú súčasťou stavebného denníka vedeného 
počas realizácie dodávateľom stavby. 

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené 
pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska.  Tento vplyv je však obmedzený 
na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby.  

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku 
negatívnych dopadov  na obyvateľov v etape výstavby.  

 
Bilancia odpadov vzniknutých samotnou prevádzkou stavby so zaradením podľa ka- 
talógu odpadov č.284/2001 
 
Číslo skupiny Názov skupiny  

17 Stavebné odpady a odpady z demolácii    

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obklada čky a keramika  

Číslo druhu  
Odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Množstvo 
    ( t ) 

17 01 01 Betón       O   240,750 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

iné ako  uvedené v 17 01 06 
      O   251,500 
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Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 02 Drevo, sklo, plasty  

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 02 01  Drevo                                                                          O     0,500 
17 01 02 Sklo       O   10,000 
17 01 02 Plasty       O     0,500 
Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 03 Bitúmenové zmesi, uho ľný decht a dechtové výrobky  

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 03 01  Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht                                                                         N   10,600 
17 03 02  Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01                                                                        O     0,120 
Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 04 Kovy (vrátane ich zlatin)  

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 04 05  Železo a oceľ                                                                          O 250,300 
17 04 11  Káble iné ako  uvedené v 17 04 10                                                                         O   10,020 
Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy)  

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 05 06  Výkopová zemina iná jako uvedená v 17 05 05  
(využitie pri terénnych úpravách areálu)                                                                 

      O        - 
 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest    

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 06 04  Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 
a 17 06 03                                                                  

      O    0,460 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 08 Stavebný materiál na báze sadry   

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  Odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 08 02  Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 
v 17 06 01                                                                                

      O    0,400 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácii  

Číslo druhu  
odpadu 

Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

 Množstvo 
     ( t ) 

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako 
uvedené v 17 09 01 a 17 09 03                                                                  

      O     264,000 
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Možno predpokladať, že počas výstavby vznikne asi 1 040 ton  odpadov (bez výkopovej 
zeminy). Výkopová zemina sa využije priamo na spätný zásyp . Bude to odpad, ktorý možno 
zaradiť do kategórie ostatných odpadov.  
S odpadom, ktorý  vznikne pri výstavbe zariadenia bude realizátor stavby nakladať v zmysle 
platnej legislatívy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý 
ponúkne na zhodnotenie inému. Na prípadné zneškodnenie odpadov využije  skládku 
odpadov. 

Iné významné výstupy v etape výstavby  sa neočakávajú.  

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 

• Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom  technickom stave, opatrené 
predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 

• Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
• Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu 

dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory 
stavebných  strojov. 

• Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  
množstvom škodlivín vo výfukových plynoch. 

• Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
• Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, 

vlhčenie, zníženie rýchlosti). 
• Obmedziť prejazdy a státie vozidiel mimo spevnené plochy. 
•  Pri výjazde  na   verejné  komunikácie  zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) 

dopravných  prostriedkov a strojov. 
• Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať. 
• Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať odborne na vyhradené 

miesta. 
• Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečistenie vôd (ropné 

látky, blato, umývanie vozidiel). 

Zvýšená pozornosť bude treba venovať čisteniu komunikácií pri výkopových prácach, 
čisteniu komunikácií počas celej výstavby.  

Počas realizácie vybraný zhotoviteľ stavby a jeho subdodávatelia v plnom rozsahu rešpekto- 
vať : 
- Vyhlášku č.310/2013 Z.z.  O odpadoch 
- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení Zákona č.553/2001 Z.z. a Zákona NR SR č. 96/2002 Z.z. 
- Nariadenie vlády 387/2006 O požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného 
označenia pri práci. 
- Nariadenie vlády 391/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko. 
- Nariadenie vlády 392/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov. 

Zdôrazňujeme, že vozidlá opúšťajúce stavenisko  budú v plnom rozsahu rešpektovať 
podmienky vyplývajúce z tkz. Cestného zákona, v úplnom znení vyhlásenom pod. č.193/1997 
Z.z. / Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev /.  

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie /  búracie práce./ v zariadeniach, v 
ktorých sa uskladňujú a dopravujú / kontajner resp. korby vozidiel / je potrebné  využiť 
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technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií  / zariadenia je treba 
prekrývať /. 

Zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali  a neznižovali kvalitu 
podzemných vôd a vôd vodných zdrojov a v  plnom rozsahu rešpektovali podmienky 
obsiahnuté vo Vyhláške o ochrane povrchových a podzemných vôd 

Pri dodržaní uvedených opatrení budú pri výstavbe dodržané všetky limity dané platnou 
legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia.  

 
3.2./ POČAS PREVÁDZKY.  
 

Zdroje znečisťovania ovzdušia   

V predmetnej stavbe nebudú skladované palivá, suroviny, alebo produkty  s možnosťou 
zaparenia, horenia, alebo úletu znečisťujúcich látok do ovzdušia.   

Nie je reálny predpoklad, že by stavebné úpravy ako celok negatívne ovplyvnili znečistenie 
ovzdušia a jeho okolia.  

Investor resp. zhotoviteľ ako pôvodca bude nakladať s odpadom v zmysle platnej legislatívy a 
Programu pôvodcu odpadov, ktorý je vypracovaný a schválený príslušným orgánom štátnej 
správy odpadového hospodárstva v súlade s §6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
 
 
 
V Bratislave,  02/2016                                                               
 

Vypracoval : Ing. Vl. Kapitán  
 


