

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parčík za daňovým úradom - Street workoutový park

JKSO: 823 329
Místo: Starohájska 7644/9A. 917 01 Trnava, p.č. 5671/6

CC-CZ:
Datum: 26.04.2017

Objednatel:
O.Z. BWT

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Marek Rogel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	20,00%	ze
snížená	20,00%	ze

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parčík za daňovým úradom - Street workoutový park

Místo: Starohájska 7644/9A. 917 01 Trnava, p.č. 5671/1 Datum: 26.04.2017

Objednatel: O.Z. BWT

Projektant: Ing. Marek Rogel

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Parčík za daňovým úradom - Street workoutový park

Miesto: Starohájska 7644/9A. 917 01 Trnava, p.č. 5671/1 Datum: 26.04.2017

Objednatel: O.Z. BWT

Projektant: Ing. Marek Rogel

Zhotoviteľ:

Zpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	122101101.1	Odkopávka jamy pre betónovú dosku s naložením výkopku na dopravný prostriedok	m3	87,410		
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,410		
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 485,970		
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,410		
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,338		

2 - Zakladanie

6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z netriedeného štrkopiesku fr.0-64 mm, hr. 100 mm	m3	27,500		
7	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	41,210		
8	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí, drôt priemeru 6mm, 150/150	t	0,999		

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

9	K	776521230.1	Montáž gumenej podlahy lepenín na betónový povrch	m2	275,000		
10	M	2841288465.1	Dopadová guma	m2	283,250		

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

11	K	430811101.1	Doprava a montáž ocelových komponentov na betónový podklad, vrátane kotvenia a príslušenstva	kpl	1,000		
12	M	4249540000.1	Ocelová konštrukcie parku, pozinkovaná s úpravou špeciálnym komaxitom, vrátane infotabule	kg	1 148,980		