

## Redakčné opravy

### 3438-IOX publikovaná vo vestníku číslo 29/2016

V oznámení 02930-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava zverejnenom vo VVO č. 024/2016 zo dňa 04.02.2016 boli nesprávne zverejnené údaje

#### II.1.3. Stručný opis zákazky

Namiesto:

Predmetom zákazky je realizácia stavby Skládky komunálneho odpadu - IV. etapa výstavby.

Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Skládky komunálneho odpadu - V. etapa výstavby, spracovanou firmou .A.S.A s. r. o., Praha , zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (12/2015).

Predmetom zákazky je rozšírenie skládkového priestoru pre trvalé ukladanie odpadov, ktorý nie je nebezpečný v rozsahu troch sektorov.

Rozšírenie skládky a ostatné stavebné objekty využívané pre odpadové hospodárstvo sú navrhnuté podľa platných zákonných predpisov a technických noriem s využitím skúseností spoločnosti .A.S.A. s výstavbou a s prevádzkou skládok odpadov.

Výstavba rozšírenia skládky je vyvolaná potrebou ďalšieho priestoru pre možnosť ukladania komunálnych odpadov. Bude možné využiť existujúce inžinierske siete, zariadenia objektov, monitorovacích objektov a komunikácií. V súčasnej dobe je postavená a využívaná I.-IV. etapa skládky komunálneho odpadu na ploche cca 7,1 ha. Predmetom realizácie je vybudovanie V. etapy, plocha telesa skládky V. etapy je cca 2,24 ha. Skládky bude komunikačne nadväzovať na súčasný areál skládky. Záujmové územie sa nachádza cca 1,5 km východne od zastavanej časti mesta Trnava. Lokalita skládky je na katastrálnom území Trnava cca 0,85 km severovýchodne od štátnej cesty č. III/05131 Trnava-Zavar. Stavba je pôdorysne obdĺžnikového tvaru umiestnená v areáli existujúcej zabezpečenej skládky. Súčasťou zákazky sú i všetky ostatné súvisiace práce.

Vid':

Predmetom zákazky je realizácia stavby Skládky komunálneho odpadu - V. etapa výstavby.

Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Skládky komunálneho odpadu - V. etapa výstavby, spracovanou firmou .A.S.A s. r. o., Praha , zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (12/2015).

Predmetom zákazky je rozšírenie skládkového priestoru pre trvalé ukladanie odpadov, ktorý nie je nebezpečný v rozsahu troch sektorov.

Rozšírenie skládky a ostatné stavebné objekty využívané pre odpadové hospodárstvo sú navrhnuté podľa platných zákonných predpisov a technických noriem s využitím skúseností spoločnosti .A.S.A. s výstavbou a s prevádzkou skládok odpadov.

Výstavba rozšírenia skládky je vyvolaná potrebou ďalšieho priestoru pre možnosť ukladania komunálnych odpadov. Bude možné využiť existujúce inžinierske siete, zariadenia objektov, monitorovacích objektov a komunikácií. V súčasnej dobe je postavená a využívaná I.-IV. etapa skládky komunálneho odpadu na ploche cca 7,1

ha. Predmetom realizácie je vybudovanie V. etapy, plocha telesa skládky V. etapy je cca 2,24 ha. Skládka bude komunikačne nadväzovať na súčasný areál skládky. Zájmové územie sa nachádza cca 1,5 km východne od zastavanej časti mesta Trnava. Lokalita skládky je na katastrálnom území Trnava cca 0,85 km severovýchodne od štátnej cesty č. III/05131 Trnava-Zavar. Stavba je pôdorysne obdĺžnikového tvaru umiestnená v areáli jestvujúcej zabezpečenej skládky. Súčasťou zákazky sú i všetky ostatné súvisiace práce.

#### VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

Oprava sa vzťahuje na výzvu pre predkladanie ponúk a na súťažné podklady.