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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1. Identifikačné údaje
Názov stavby
: PRESTAVBA PRIESTOROV NA 5. TRIEDU MŠ
Miesto stavby
: Materská škola, Vajanského 3, Trnava

Objednávateľ
: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Zodpovedný projektant
: Ing. Ladislav Lukačovič, Ulica parašutistov 11, 917 01 Trnava
2. Východiskové podklady
-zameranie predmetných priestorov v digitálnej forme, poskytol: Ing. Peter Končitík

-kontrolné zameranie predmetných priestorov, vykonal: Ing. Ladislav Lukačovič, 06/2015

-pôvodné projekty v papierovej

-požiadavky objednávateľa na počet detí (18)

3. Cieľ projektu
Spracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu pre realizáciu stavby.

4. Popis stavby
Predmetné priestory sa nachádzajú v materskej škole na Vajanského ulici č. 3 v Trnave. V čase obhliadky sa priestory nevyužívali a boli vypratané. Podľa informácii objednávateľa boli donedávna priestory využívané ako kaderníctvo.

Dispozičné riešenie priestorov je zrejmé z výkresovej časti. 

5. Zdvôvodnenie prestavby
Nedostatočná kapacita materskej školy..

6. Demontážne práce
Podlahovina z PVC - odstrániť vrátane soklíkov.

Olejový náter stien – odstrániť.

Keramický obklad umývarne – odstrániť.

Keramická dlažba umývarne – odstrániť.

Dverné krídla – zdemontovať.

Železobetónový parapet - odstrániť odrezaním.

Betónové vaničky spŕch – odstrániť.

Sádrokartónové priečky – zdemontovať.

Kazetový podhľad stropu – zdemontovať.

Murované steny – odstrániť. Podmienky odstránenia a presný technologický postup asanácie určí 

statik Ing. M. Petráš. 
Zastaví sa prívod vody a elektrickej energie v predmetných priestoroch.

Zariaďovacie predmety sa zdemontujú. Znefunkčnia sa vodovodné a kanalizačné potrubia.

Vypustí sa voda z vykurovacieho systému v nevyhnutnej miere. Zdemontujú sa predmetné radiátory a stúpacie potrubia ústredného vykurovania.

Otvory pre zvislé ZTI potrubia vedúce do suterénu sa vyvŕtajú jadrovým vŕtaním. Prestupy je nutné realizovať mimo žb nosníkov a priečlí. Presnú polohu je nutné konzultovať so statikom. 

Nefunkčné vzduchotechnické potrubie sa odstráni.

7. Navrhované riešenie

Vymurujú sa priečky umyvární. 


Domurujú sa otvory po odstránených SDK priečkach.


Osadia sa vodovodné a kanalizačné potrubia podľa PD Zdravotechniky.


Zrealizuje sa elektroinštalácia.



Po odstránení olejového náteru stien a keramického obkladu sa steny celoplošne vyspravia. 


Nové priečky sa opatria penetračným náterom a armovacou maltou, do ktorej sa vloží sklotextilná sieťka. 


Styk existujúcich stien a nových stien sa opatrí armovacou maltou, do ktorej sa vloží sklotextilná sieťka. Táto úprava sa zrealizuje min. 250 mm na obe strany styku. 


Nové priečky, domurovky a miesta po vybúraných stenách sa omietnu VC maltou.


Zrealizuje sa obklad a dlažba umyvárne.  


Osadia sa a dopoja pôvodné radiátory na nové polohy.


Všetky radiátory sa prebrúsia a natrú v dvoch vrstvách. Napustí sa vykurovací systém. Urobí sa tlaková skúška.


Po vybúraných priečkach sa vyspraví podlaha. Celá podlaha sa celoplošne vybrúsi. Pod laminátové parkety sa zrealizuje samonivelizačná vrstva.


Namontuje sa kazetový podhľad vo výške 3,00 m.


Steny sa opatria penetračným náterom na výšku 4,05 m a maľbou v dvoch vrstvách do výšky 3,25 m.


Uložia sa laminátové parkety. Použijú sa parkety, ktoré sú určenédo kancelárskych priestorov – vyššia odolnosť.


Osadia sa zariaďovacie predmety umyvární, dvere, svietidlá, vypínače a zásuvky. 


Odvetranie umyvární je zabezpečené oknami. Medzi umyvárňami sú navrhnuté znížené priečky.  

8. Odpadové hospodárstvo

Prestavba priestorov je navrhnutá tak, aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany životného prostredia. 


Pri stavebných prácach vzniknutý odpad bude roztriedený a ekologicky uložený na regulovaných skládkach odpadov resp. odovzdaný do zberných surovín. Konkrétne sa jedná o nasledovný odpad:

9. Stavenisko

Ako stavenisko sa uvažujú predmetné priestory. Elektrická energia sa bude odoberať z predmetných priestorov. Presné miesto určí správca objektu.

V Trnave, 07/2015                                                                                                                Vypracoval: Ing. Ladislav Lukačovič
Por.č.�
Kataóg č.�
Názov�
Kategória�
�
1.�
17 01 07�
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek,


dlaždíc a keramiky�
0�
�
2.�
17 02 01-03�
Drevo, sklo, plasty�
0�
�
3.�
17 03 02�
Bitúmenové zmesi�
0�
�
4.�
17 09 04�
Zmiešané odpady zo stavieb a


demolácii�
0�
�
 








SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                                                                                                                                                          str. 3 

