
cenový prieskum za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky /PHZ/

stavebný objekt RN z PD
oslovená 

firma č. 1

oslovená firma 

č. 2

oslovená 

firma č. 3
Priemer z ponúk

SO 01 Spevnené plochy 341 003,01 283 133,62 290 290,47 261 118,00 278 180,70

SO 02 Verejné osvetlenie 120 186,52 142 449,41 140 811,95           − 141 630,68

SO 03 Sadové úpravy 10 629,00 13 185,97 12 386,22           − 12 786,09

Spolu bez DPH 471 818,53 438 769,00 443 488,64 432 597,40

20% DPH 94 363,71 87 753,80 88 697,73 86 519,60

Spolu s DPH 566 182,24 526 522,80 532 186,37 519 117,00

zdroje v rozpočte mesta na rok 2016

program č. 1 - doprava 160 000,- 

program č. 5 - ver. osvetlenie 100 000,- 

PHZ 519 117,-

r. 2016 260 000,- 

doplniť 259 117,- zaokrúhlene 259 200,-

Táto suma je uvedená v 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na doplnenie vyššie uvedenej položky.

Porovnaním rozpočtových nákladov stavby z PD a prieskumu trhu za účelom stanovenia PHZ

sa môže znížiť stanovená PHZ o 47 065,24 eur.
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