
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

PRESTAVBA NEBYTOVÉHO PRIESTORU NA 3-IZBOVÝ BYT  

TRNAVA , KOLLÁROVA č.33 

 

Jestvujúcu bytový dom má jestvujúcu prípojku plynu, každý byt má svoje meranie plynomerom, 

osadenom na chodbe schodišťa.    

Pre navrhovaný byt na prízemí domu sa bude plyn odoberať z jestvujúceho stúpacieho 

plynového potrubia DN40, vedeného v suteréne objektu. Dimenzia potrubia je postačujúca aj 

napojenie navrhovaných spotrebičov. Za navarením na jestv. oceľ. potrubie  osadí uzáver plynu 

a navrhovaný rozvod plynu sa bude viesť v suteréne pod rebrami stropu. Potrubie sa uchytí do 

stropu na konzolky s objímkami. Novonavrhované plynové  potrubie prestupom cez murivo 

vyjde na bočnú fasádu, kde sa umiestni plynomer s uzávermi plynu. Plynomer bude umiestnený 

vo vetrateľnej skrinke, vo výške 1m od terénu.  Po meraní sa potrubie zaseká do drážky 

v murive, bude vedené k turbokotlu úk  s vývodom spalín do vonkajšieho prostredia sadou 

koaxilných rúr a elplynový sporák. Plynový rozvod vedený voľne, resp. v drážkach  sa vyhotoví 

z oceľových trubiek čiernych, mat. 11 353, spojované zváraním. Prevádzkový tlak v potrubí 

max. 2kPa. Pri prechode cez nosné konštrukcie sa potrubie vloží do oceľovej chráničky. Pred 

plynovým spotrebičom sa osadí plynový guľový uzáver. 

Po ukončení montážnych prác na plynovom odbernom zariadení vykoná zhotoviteľ skúšku 

pevnosti a aj skúšku tesnosti podľa TPP 704 01. Postup a vykonanie skúšok má byť v súlade 

s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.  

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu (napr: prefúknutím), zisťuje 

sa najmä to, či nie je jeho niektorá časť uzatvorená, upchatá, zaslepená a pod. Po uzatvorení 

vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej 

skúške musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. Na novovybudovanom plynovode sa 

tlaková skúška  vykonáva vzduchom. 

Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku 

maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa. Maximálny prevádzkový tlak v NTL 

plynovode nepresiahne 4 kPa. Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá 

skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. Skúška trvá 15 minút. 

Pri vykonávaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije maximálny tlak 15 kPa.  

Potreba plynu hodinová: 

turbokotol Úk max.13kW...................................1,4m3/h 

elplynový sporák..........................................      0,8m3/h  

Trnava 0.2016                                                                                        Polakovičová Elena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


