
Stavba:

JKSO: 823 329 CC-CZ:
Místo: Starohájska 7644/9A. 917 01 Trnava, p.č. 5671/6 Datum:

Objednatel: IČ:

O.Z. BWT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Marek Rogel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 20,00% ze

snížená 20,00% ze

Cena s DPH v EUR

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis:
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Stavba:

Místo: Starohájska 7644/9A. 917 01 Trnava, p.č. 5671/6Datum:

Objednatel: O.Z. BWT Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

PSV - Práce a dodávky PSV
    776 - Podlahy povlakové

M - Práce a dodávky M
    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parčík za daňovým úradom - Street workoutový park

26.04.2017

Ing. Marek Rogel
 

Kód - Popis Cena celkem [EUR]
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Stavba:

Místo: Starohájska 7644/9A. 917 01 Trnava, p.č. 5671/6Datum:

Objednatel: O.Z. BWT Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 122101101.1 m3 87,410

2 K 162501102 m3 87,410

3 K 162501105 m3 1 485,970

4 K 171201201 m3 87,410

5 K 171209002 t 157,338

    2 - Zakladanie

6 K 271573001 m3 27,500

7 K 273321312 m3 41,210

8 K 273362021 t 0,999

PSV - Práce a dodávky PSV
    776 - Podlahy povlakové

9 K 776521230.1 m2 275,000

10 M 2841288465.1 m2 283,250

M - Práce a dodávky M
    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

11 K 430811101.1 kpl 1,000

12 M 4249540000.1 kg 1 148,980

ROZPOČET

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Parčík za daňovým úradom - Street workoutový park

26.04.2017

Ing. Marek Rogel
 

Popis J.cena [EUR] Cena celkem [EUR]

Odkopávka jamy pre betónovú dosku s 
naložením výkopku na dopravný prostriedok

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí, drôt 
priemeru 6mm, 150/150

Montáž gumennej podlahy lepenín na betónový 
povrch

Doprava a montáž oceľových komponentov na 
betónový podklad, vrátane kotvenia a 
príslušenstva
Oceľová konštrukcie parku, pozinkovaná s 
úpravou špeciálnym komaxitom, vrátane 
infotabule

Dopadová guma

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením 
z netriedeného štrkopiesku fr.0-64 mm, hr. 100 
mm
Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 20/25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 
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